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RESUMEN:  
El presente proyecto se basa en una plantación de cerezos para la comercialización del 
fruto ubicada en el municipio de Tudela de Duero, situado a 16 km de Valladolid. La 
parcela objeto del proyecto se sitúa en la carretera que une los pueblos de Tudela de 
Duero y Villabañez, concretamente, según el Sigpac, es la parcela 158 del polígono 4. 
El portainjerto empleado en la plantación, que nos servirá como patrón para las cuatro 
variedades utilizadas es el Prunus mahaleb o de Santa Lucía, concretamente la sección 
INRA SL- 64. 
Como ya he dicho, utilizaremos cuatro variedades en la plantación (Summit, Black star, 
Lapins y Bing) que irán dispuestas en tres bloques colocadas en función de la época de 
la maduración (de más tardías a más tempranas) utilizando la variedad Lapins como 
polinizador universal, de este modo conseguimos que la cosecha se extienda en el 
tiempo. 
Todas los arboles de la parcela, independientemente de la variedad que sean, serán 
formados en vaso helicoidal mediante un sistema de podas para favorecer la aireación 
y luminosidad de las partes interiores del árbol y obtener con ello una mayor calidad 
en nuestro fruto. 
El sistema de riego será el goteo, distribuido en tres sectores que regarán de manera 
independiente (nunca coincidirán dos sectores regando simultáneamente). El agua 
para abastecer al sistema de riego se obtendrá de un canal que linda con la parcela, 
con un sistema de bombeo. 
También se construirá una nave-almacén para guardar la maquinaria utilizada en la 
explotación. La nave tendrá unas dimensiones de 150 m2 y estará distribuida en 3 
secciones principales; una para el almacenamiento de maquinaria, otra para el 
almacenamiento de fitosanitarios y abonos y otra con un pequeño vestuario con aseo 
para el servicio del personal de la explotación. 
La nave estará ubicada en la parcela objeto de la explotación, teniendo acceso a ella 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 
Una de las motivaciones principales de este tipo de trabajos es la búsqueda de 
alternativas para el mundo rural, algo bastante frecuente en las actividades de las 
asociaciones de desarrollo rural y de abundantes grupos de investigación en la 
actualidad. 
En el caso de los estudios sobre viabilidad de reforestación con árboles frutales, hay 
que añadir a la motivación social el interés por parte de la Unión Europea en fomentar 
la mejora ambiental en las explotaciones agrarias y la preocupación creciente y 
generalizada que existe en la sociedad por las cuestiones medioambientales. 
El objeto de este proyecto, es la transformación de una parcela agrícola, cuyo 
aprovechamiento actual es el cereal de regadío, a una plantación de cerezos para la 
obtención y comercialización de la fruta. Esta explotación constará de un sistema de 
riego por goteo, obteniendo el agua de un canal que linda con la parcela y también se 
construirá una nave para el almacenamiento de la maquinaria utilizada en la parcela. 
Para conseguir obtener el mayor rendimiento posible será muy importante: 
-Una adecuada realización de las podas. El retraso o una mala ejecución de estas, 
provoca perdida de rendimiento y de producción, pudiendo llegar incluso a poner en 
riesgo la viabilidad y rentabilidad de la plantación.  
-Eliminar cualquier tipo de competencia herbácea por el agua y los nutrientes que 
puedan poner en riesgo el arraigo y crecimiento del árbol. Se deberá tener especial 
cuidado en las primeras fases de crecimiento de los arboles. 
 
2.  JUSTIFICACIÓN E INICIATIVA DEL PROYECTO. 
 
Este proyecto surge de iniciativa como proyecto fin de carrera por el alumno de la 
Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria, D. Rubén García Núñez. 
El proyecto está vinculado especialmente con las asignaturas de  cultivos leñosos, 
hidráulica, fitotecnia, edafología, etc. Del Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio 
Rural. 
El objetivo principal es obtener la mayor cantidad de cerezas comestibles y de la mayor 
calidad posible para poder comercializarlas, aprovechando a su vez un terreno agrícola 
y esperando obtener una mayor rentabilidad a esas parcelas por parte del propietario. 
3. ESTADO LEGAL. 
 
3.1. Régimen de propiedad. 
Las parcelas objeto de la plantación pertenecen al municipio de La Parrilla en la 
provincia de Valladolid. 
Estado administrativo de la parcela a repoblar: 
- Pertenencia: propietario particular. 
- Termino municipal: Tudela de Duero. 
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- Provincia: Valladolid. 
3.2. Superficies y límites. 
 
El terreno tiene una superficie total de 11,90 ha, aunque debido a los márgenes que 
hay que respetar con las parcelas adyacentes y con la carretera, y la superficie 
destinada para la construcción de una nave agrícola,  la superficie total plantada será 
de 10,93 ha. 
Limites: 
 Al Norte linda con la carretera VP-3302 que une los municipios de Tudela de Duero y 
Villabañez. 
 Al Sur linda con la parcela 159 del Polígono 4 y en su parte suroeste con el canal del 
cual obtendremos el agua para el riego. 
 Al Este linda con las parcela 5026 del Polígono 4. 
 Al Oeste linda con la parcela 157 del Polígono 4. 
3.3. Situación administrativa. 
 
El terreno objeto de la plantación, se encuentra ubicado en su totalidad en el término 
municipal de Tudela de Duero dentro de la parcela 158 del Polígono 4, según los datos 








Tudela de Duero es un municipio que pertenece a la provincia de Valladolid, situado a 
16 km al sudeste de Valladolid, sobre un meandro del rio Duero y a una altitud de 700 
msnm. Posee una superficie de 60,52 km², con una población de 8683 habitantes y una 










Fuente: Instituto Nacional de Estadística. (INE) 
El territorio, tiene una especialización agraria de cereal de secano, pero existe una gran 
cantidad de cultivos de regadío debido a la presencia del rio como patata, zanahoria, 
vid,  remolacha o maíz. También se cultivan numerosas hectáreas de espárragos, 
producto al que se le dedica una fiesta local en el mes de Mayo, y existe además una 
plantación de manzanos perteneciente a una cooperativa local. Por lo que respecta a 
la ganadería; el ganado principalmente es porcino y ovino, aunque hace pocos años 
existían numerosas naves de cría de pollos, las cuales han cesado su actividad. En el 
municipio también hay una explotación ecuestre y otra de toros de lidia, esta última, 
aunque su ubicación real se encuentre localizada en el término municipal de La 
parrilla, su extensión abarca también a parcelas localizadas en el municipio de Tudela 
de Duero. 
El sector forestal se divide en dos zonas claramente diferenciadas; una formada por 
bosques de Pinus pinea, con explotación de piñas, madera y recientemente 
aprovechamiento de setas, esta comprende la zona sur y sureste  del municipio. La 
otra zona se ubica en la zona este del municipio siendo la mayoría de propiedad 
privada y compuestos en su mayoría por bosques de  Quercus ilex, Quercus robur y 
Pinus pinea. 
El desarrollo industrial es bastante amplio, dentro del núcleo urbano nos encontramos 
con todo tipo de establecimientos, ya que es un pueblo que cuenta con una gran 
cantidad de vecinos, y por lo que se refiere a la industria, Tudela de Duero alberga una   
fábrica de piensos, dos fábricas de embotado de espárragos, bodegas de elaboración 
de vino, etc. 
 Las parcelas del proyecto se encuentran en el término municipal de Tudela de Duero, 
situado a 16 km al este de la capital de provincia (Valladolid). 
La principal carretera de comunicación del municipio con Valladolid es:  
Valladolid- Tudela de Duero: simplemente hay que tomar la A-11 dirección Soria y 
desviarse en Tudela de Duero. Para llegar a la parcela objeto del proyecto, una vez 
situado en Tudela de Duero, se toma la carretera convencional VP-3302, que une los 
municipios de Tudela de Duero y Villabañez. 
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5. ESTUDIO NATURAL. 
 
5.1. Estudio geológico y orográfico. 
 
Según los estudios e investigaciones realizadas por el Instituto Geológico y Minero de 
España, y a través del mapa Geológico de España, hoja 372 MAGNA 50 (2ª serie) 
denominada VALLADOLID y con una escala de 1:50.000 podremos realizar una 
descripción global de la geología de la zona. 
Tudela de Duero, desde el punto de vista estratigráfico y tectónico, se estima que las 
zonas abarcadas por el margen del rio tienen su origen en el cuaternario inferior. 
Por norma general la zona está compuesta por la terraza de interfluvio Duero-Pisuerga, 
con gravas cuarcíticas sueltas y una matriz areno limosa que pertenecen al periodo 
conocido como cuaternario inferior. 
 
5.2. Estudio climático. 
 
5.2.1. Datos meteorológicos. 
Para la realización del proyecto se han utilizado datos de la estación meteorológica 
de Valladolid, empleando los datos recogidos en el municipio de Sardón de Duero. 
Dicho observatorio meteorológico se encuentra situado 740m. 
Latitud: 41º 36' 43”N 
Longitud: 4º 24' 20”O 
Todos los datos recogidos y utilizados para la realización del estudio comprenden 
el periodo de tiempo comprendido entre los años 1983 y 2013. 
5.2.2. Temperaturas. 
 
Los datos medios más importantes son: 
 
- Tm anual = 12,04 ºC 
- Tm de las máximas = 18,97ºC 
- Tm de mínimas anual = 5,36 ºC 
- Tm de máximas absoluta anual = 25,82ºC 
- Tm de mínimas absolutas anual = -0,9ºC 
5.2.3. Precipitaciones. 
 
Los datos más representativos son: 
- Pm anual = 473,1 mm 
- Número de días de lluvia anual = 77,1 días 
- Número de días de nieve anual = 3 días 
 
El clima de la zona, presenta oscilaciones térmicas elevadas con inviernos largos y fríos 
y veranos secos y calurosos. 
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El diagrama ombrotérmico (Figura 1), servirá para la aplicación de los riegos en la 
plantación: 
 
Figura 2: diagrama ombrotérmico 
 
 
Como se observa en el grafico; existe un periodo de sequia que comprende desde 
Junio a Septiembre, este será el periodo cuando la aplicación de los riegos sea más 
importante. 
 
5.2.4. Insolación.  
 
Tenemos una parcela de insolación media, por lo que este apartado no va a ser un 
factor limitante. Tampoco tenemos necesidad de plantar con una orientación 
determinada por este motivo. 
5.2.5. Vientos.  
 
En este apartado podemos destacar que los meses con una mayor velocidad del viento 
son Abril y Mayo con una velocidad de 10,84 km/h y 10,03 km/h respectivamente. 
En cuanto al porcentaje de viento en calma diremos que los máximos son en Diciembre 
y Enero con 13,61 y 14,65% respectivamente y el mínimo en el mes de Julio con 4,53%. 
Podemos diferenciar claramente dos periodos en la columna de vientos dominantes, 
uno en invierno donde el viento viene del WSW y otro en verano donde el viento sopla  
desde el NE. 
5.2.6. Índices fitoclimáticos.  
 
- Índice de Lang: IL = P/T = 39,29 
 
 
Según las zonas correspondientes al índice de Lang, la parcela se encuentra 
en una zona húmeda de estepa y sabana. 





















Según las zonas correspondientes al índice de martonne la parcela se 
encuentra en una región de olivo y cereales. 
- índice de dantin-cereda:    𝐼 = 𝑇/𝑃 𝑥100    = 2,54 
La parcela se encuentra situada según el índice de dantin-cereda en una 
zona semiárida. 
 
- índice de meyer:   𝐼 = 𝑃/𝐷 = 125,82 
 
Según el índice de meyer la parcela se encuentra situada en una zona 
semiárida. 
 
La clasificación bioclimática de la FAO UNESCO, indica que el clima de la zona es un 
clima templado, de inviernos fríos y con un solo periodo de sequia. Según el cálculo del 
índice xerotérmico nos encontramos con un clima mediterráneo. 
 
5.3. Estudio edáfico. 
 
El estudio edáfico se ha realizado tomando varias muestras de distintas zonas de la 
parcela y juntándolas en una misma muestra, para así obtener resultados 
homogéneos. 
La medida del pH es de 7,7 lo que indica que es un suelo básico. 
En función del contenido en tanto por ciento de arenas, limos y arcillas indica que la 
textura del suelo es franco-arenosa. 
Una vez realizadas las calicatas se obtuvieron valores de profundidad útil de 1,5 metros 
aproximadamente sin la presencia de horizontes extremos calizos ni salinos. 
Podemos decir que dicha parcela es apta para realizar nuestra reforestación. 
Puesto que nuestro contenido en arena es del 53,45%, nuestro suelo está considerado 
de tipo medio por lo que todas las especies se podrán plantar sin ningún problema. 
La permeabilidad no será un factor limitante de nuestra plantación. 
Según el análisis del suelo la conductividad eléctrica que tenemos es de 0,57 
mmhos/cm y según la tabla anterior tenemos una salinidad inapreciable, lo que 
significa que no supone ningún tipo de limitación para el desarrollo de cualquier 
especie frutal. 
De acuerdo con la tabla en la que se evalúan los suelos en función del pH, el suelo de 
nuestra parcela es básico, ya que presenta un pH en agua de 7,7 con lo que se nos 
presentará alguna dificultad a la hora de la plantación. 
La parcela en la que pretendemos realizar la plantación tiene un suelo medianamente 
calizo, ya que tiene un contenido en carbonatos totales del 18,8%. 
El contenido en materia orgánica del suelo con el que estamos trabajando en del 1,4%, 
lo que quiere decir que se trata de un suelo un tanto pobre en materia orgánica. Este 
problema se subsanará mediante la realización de enmiendas orgánicas, aumentando 
el nivel de materia orgánica en el suelo hasta niveles óptimos del orden del 2%. 
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El suelo de nuestra parcela no supondrá ninguna limitación por el contenido en 
nutrientes, pero será necesario realizar una pequeña enmienda magnésica en el año 0 
de la plantación. 
Para mayor información consultar el anejo correspondiente al estudio edáfico (Anejo 
II). 
 
5.4. Estudio de la vegetación. 
 
El estrato arbóreo está constituido principalmente por pino resinero (Pinus pinaster, 
pino piñonero (Pinus pinea) y encina (Quercus ilex). 
Pinus pinaster: estas masas forestales presentan un arbolado desarrollado, con copa 
piramidal y abundante corteza, que se resquebraja dejando segregar abundante 
resina. A estas masas forestales se les puede sacar rentabilidad mediante el 
aprovechamiento de la resina. 
Pinus pinea: es una conífera con gruesas ramas que tienden a agruparse en densas 
copas. La corteza es pardo anaranjada y muy fisurada. La piña es un cono casi 
redondeado, de color marrón brillante y que encierra semillas comestibles (piñones) 
muy apreciados en repostería. 
Quercus ilex: masas arbóreas generalmente con ejemplares grandes, pero que también 
puede no pasar de forma arbustiva. Tronco grueso, con corteza casi negra y agrietada. 
El fruto es la bellota, alargada y cubierta por una cúpula. 
La vegetación que acompaña a estas especies está formada predominantemente por: 
- Jara (Cistus laurifolia) Familia Rosaceae. 
- Romero (Rosmarinus officinalis) Familia Laminaceae. 
- Tomillo (Thymus so.) Familia laminacea. 
- Cantueso (lavándula stoechas) Familia Lamiaceae. 
- Aliagas (genista scorpius) Familia Fabaceae. 
- Hiniesta (cytisus balansae) Familia Fabaceae. 
- Retama (cytisus scoparius) familia Fabaceae. 
- Espliego (lavándula latifolia) Familia Lamiaceae. 
- Especies herbáceas: especies del género poa, trifolium,dactylo, bromus, hordeum. 
 
En el municipio, aparecen dos zonas claramente diferenciadas: 
Una zona de fincas para el cultivo en las que fundamentalmente encontramos cereal, 
aunque también es frecuente los viñedos, hortalizas, etc,   y  otra zona colonizada  y 
repoblada de Pinus pinea. 
La zona forestal se encuentra al sur y sureste de la localidad y está dominada por 
bosques de Pinus pinea. 
Se aprecia otra pequeña zona formada por encinas (Quercus ilex) y robles (Quercus 
robur) principalmente, en la zona este del municipio. 
En la vegetación de la zona, no se aprecian enfermedades ni plagas importantes, como 
para tenerlas en cuenta, por lo que se puede decir, que el estado fitosanitario de las 
formaciones vegetales, es bueno en general. Únicamente, destacar los leves ataques 





5.5. Estudio de la fauna. 
 
Es interesante realizar un estudio de la fauna, ya que algunas especies presentes en la 
zona pueden causar daños en la plantación, sobre todo en las primeras fases de 
crecimiento de las plantas. 
Las especies que más daños pueden causar son especies salvajes como el jabalí o el 
corzo o incluso especies domésticas como las ovejas, aunque esta última no la 
tendremos en cuenta, ya que confiamos en las buenas prácticas de los pastores de la 
zona. 
Para realizar este estudio de la fauna, y saber si existe algún riesgo sobre nuestra 
plantación, hemos  hablado con cazadores de la zona y consultado el censo de 
animales del coto, cuya matrícula es VA- 10030 con una superficie total de 155, 81 ha y 
hemos determinado que existe un pequeño número de jabalíes y de corzos pero nunca 
frecuentan la zona donde se ubicará la plantación, ya que está cerca del municipio y 
estos animales se mueven por otras zonas donde tienen mayor cobijo y alimento.  
Sí que es cierto que podremos sufrir daños causados por roedores y aves, produciendo 
pérdidas económicas, para evitar estos daños, colocaremos protectores cinegéticos en 
el tronco de los árboles, y ahuyentadores de aves, dos por hectárea. 
Como conclusión final, gracias a la ubicación próxima de la explotación al municipio, 
hemos estimado que no vamos a sufrir riesgos en la plantación causados por animales 
de caza mayor y por lo tanto no será necesario vallar la parcela, lo que nos supone un 
ahorro de cuantía considerable en el coste de implantación, y nos permite obtener una 
mayor rentabilidad. 
6. PRODUCCIÓN INTEGRADA. 
 
 
Con el sistema de producción integrada se conoce y se controla todo el proceso, desde 
que se siembra hasta que el producto llega al consumidor. 
Este sistema aporta una serie de ventajas: 
 Para el agricultor ya que eleva el valor añadido del producto, mejorando de este modo 
la rentabilidad de la explotación. 
 Para el consumidor ya que obtiene frutos con una calidad garantizada y con un 
etiquetado en el que puede observar toda la trazabilidad del producto. 
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 Para el medio ambiente ya que reduce la contaminación del entorno y mejora las 
condiciones del medio en el que se encuentra. 
 
Para ajustarse a la normativa de producción integrada los productores deben cumplir 
una serie de trámites e inspecciones para certificar que han cumplido la legislación: 
 Deben inscribirse en el registro de productores o elaboradores. 
 Deben cumplir las normas de producción y elaboración generales y especificas. 
 Deben someter la explotación o industria al régimen de controles e instrucciones que 
establezca la autoridad competente, la ECC (Entidad de Control y Certificación). 
 Pertenecer a una APRIA (Agrupaciones de Producción Integrada en Agricultura) o tener 
contrato con un técnico competente en el caso de los productores. 
 Cumplimentar un Cuaderno de Explotación, documento donde se deben apuntar todas 
las prácticas de cultivo, fertilizantes y fitosanitarios utilizados, etc. Que ha de 
mantenerse al día y que serán revisados cuando la explotación se someta a la 
inspección por parte de la entidad de control. 
En cada Comunidad Autónoma existe una normativa propia para determinados 
productos, en nuestro caso, en Castilla y León se rige por el Reglamento Técnico 
Especifico de Producción Integrada de Cerezo, (B.O.C. y L., 9 de Noviembre de 2005, nº 
216), de la Dirección General de Producción Agropecuaria. 
 
7. MATERIAL VEGETAL EMPLEADO EN LA PLANTACIÓN 
 
7.1. Portainjerto: 
Nuestra parcela pertenece a la zona Duero, y mediante la comparación de los 
diferentes portainjertos utilizados, hemos determinado que el más adecuado es el 
patrón Prunus mahaleb o de Santa Lucia, concretamente la selección INRA SL- 64, ya 
que es el más adaptado a las condiciones de esta zona. 
 
7.2. Variedad: 
Para nuestro cultivo hemos elegido cuatro variedades: Summit, black star, bing y 
lapins, ya que hemos considerado que estas variedades reúnen las características que 
nosotros buscamos para nuestro cultivo. 
Todas las variedades que hemos elegido se adaptan a las características que exige el 
mercado actualmente con frutos de buen calibre y buenas cualidades gustativas. 
También son variedades con buena aptitud para el transporte, lo cual nos asegura que 







8.1. Labores de preparación del terreno: 
 Pase de subsolador: 
El subsolado se realiza en Noviembre y para ello emplearemos un subsolador de 2 
púas acoplado al tractor, se realizarán dos pases perpendiculares con una profundidad 
de 35-40 cm. 
Después de pasar el subsolador, con el fin de alisar e igualar el terreno se realizarán 
dos pases de cultivador cruzados con una profundidad de 25-30 cm para dejarlo libre 
de terrones. 
 
 Enmiendas y abonado: 
El objetivo de las enmiendas y del abonado es proporcionar unos niveles adecuados de 
materia orgánica y de nutrientes al suelo para que este posea las condiciones ideales 
para un correcto desarrollo de la plantación. 
Tras realizar la enmienda orgánica y mineral; se realizará una labor con vertedera a 
una profundidad de unos 25-30 cm para incorporar dicha enmienda al terreno. Se 
realizará en Noviembre. 
 
 Labor superficial: 
Finalmente, se realizará un último pase de cultivador para igualar el terreno. En este 
caso se realizará a una profundidad de 15-20 cm y dejará el terreno en condiciones 
óptimas para la plantación. 
Esta labor se realizará a finales de Enero y acto seguido daremos un pase con el rodillo 
justo antes de proceder con la plantación. 
 
8.2. Establecimiento de la plantación: 
A la hora de diseñar la plantación, hemos tenido en cuenta que se debe evitar el 
sombreamiento entre los árboles, para buscar el mejor aprovechamiento de la luz en 
todas las partes de árbol, ya que esto se concibe fundamental para un correcta y 
homogénea maduración de los frutos. Para ello, la parcela irá orientada en sentido 
NNE-SSW, para aprovechar de este modo la forma de la parcela, consiguiendo que las 
líneas de los árboles sean lo más largas posibles, lo que nos va a permitir reducir lis 
tiempos en la realización de las diferentes labores. 
Por lo que respecta al marco de plantación, el marco elegido es de 5x5, ya que con 
este marco de plantación, evitamos que se produzca competencia entre las copas y 
facilitamos las labores de mecanización. 
Al ser un marco de plantación suficientemente amplio, hemos desestimado la 
posibilidad de realizar calles de desahogo en el interior de la parcela, ya que con esta 
distancia entre árboles se puede maniobrar con facilidad. 
Cabe destacar que los árboles irán colocados en tres bloques con las diferentes 




La época en la que realizaremos la plantación será a mediados del mes de Febrero, de 
este modo evitaremos los duros fríos invernales ya que los plantones son muy 
sensibles a las bajas temperaturas. 
Para la marcación de los hoyos, dos peones extenderán una cuerda en el lado más 
largo y más recto de la finca y utilizando este como referencia extenderán dos líneas 
en ambos extremos de la cuerda de referencia. Una vez realizado esto, simplemente 
tendrán que medir y colocar los jalones en los lugares donde posteriormente se 
ubicarán las plantas. 
 
Figura 4: Marcado de la plantación. 
 
Fuente: Armando Carbo Gómez y Orencio Vidal Marco. 
Para mayor información consultar el Anejo V (plantación). 
Una vez marcada la posición exacta donde irán ubicados los plantones, se procederá a 
la apertura de los hoyos con una máquina retroexcavadora que realizará hoyos con 
unas dimensiones de 1mx1mx1m, el objetivo de gran tamaño de los hoyos es facilitar 
el desarrollo radicular en los primeros estadios del árbol aireando el terreno y evitando 
cualquier tipo de encostramiento del suelo. 
 
8.3. Distribución de las variedades. 
 
Dentro de la parcela, la ubicación de las variedades será intercalada, agrupadas por 
época de maduración de manera escalonada, siguiendo el siguiente orden: Summit, 
Black star, Bing y Lapins (de más tempranas a más tardías),  lo que nos permitirá el 
cultivo independiente de cada una de ellas. De este modo también nos aseguramos 
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una polinización completa de la parcela ya que la variedad Lapins es un polinizador 
universal. 
Se dispondrán en 3 bloques de 18, 11 y 18 filas respectivamente. De derecha a 
izquierda: 
BLOQUE 1: 
Constará de 18 filas de árboles cuya disposición es la siguiente: 
Filas 1-2: 190 árboles de variedad Lapins. 
Filas 3-6: 380 árboles de variedad Summit. 
Filas 7-8: 190 árboles de variedad Lapins.  
Filas 9-12: 396 árboles de variedad Summit. 
Filas 13-14: 198 árboles de variedad Lapins. 
Filas 15-18: 396 árboles de variedad Summit. 
 
BLOQUE 2:  
Constará de 11 filas de árboles cuya disposición es la siguiente: 




Constará de 18 filas de árboles cuya disposición es la siguiente: 
Filas 30-31: 198 árboles de variedad lapins  
Filas 32-35: 396 árboles de variedad Bing.  
Filas 36-37: 198 árboles de variedad Lapins. 
Filas 38-41: 393 árboles de variedad Bing.  99 árboles 38,39, 98 árboles la 40 y 97 la 41. 
Filas 42-43: 189 árboles de variedad Lapins. 95 la 42 y 94 la 43.      
Filas 44-47: 360 árboles de variedad Bing. 92 la 44, 91 la 45, 89 la 46 y 88 la 47. 
 
Bloque I Bloque II Bloque II 
578 árboles Lapins 1089 árboles de Black Star 585 árboles de Lapins 
1172 árboles de Summit 1149 árboles de bing 
 
El número de árboles de nuestra parcela asciende a un total de 4573 árboles. 
 
8.4. Operaciones posteriores a la plantación. 
Una vez finalizada la plantación y realizado el riego, se esperará un par de días para 
que se asiente el suelo y se procederá a la revisión individual de cada plantón para 
tapar bien las raíces y enderezar los que hayan quedado torcidos. 
Para evitar el ataque de roedores o posibles daños por los aperos, se colocará un 
protector de plástico de 50 cm de altura rodeando a cada plantón. 
 
9. SISTEMA DE RIEGO. 
 
Mediante el la realización del estudio climático, se observó que las precipitaciones 
anuales de la zona no cubrían las necesidades hídricas del cultivo, por lo que decidimos 
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implantar un sistema de riego por goteo para satisfacer las necesidades, sobre todo en 
los meses más secos. 
El sistema de riego implantado en nuestra parcela está dividido en tres unidades de 
riego, la primera abastece a 1551 árboles, la segunda unidad a 1551 árboles y la 
tercera unidad a 1471 árboles. 
Los goteros con los que regaremos los árboles serán autocompensantes con un caudal 
de 4l/h y con una separación entre goteros de 1,25m. Las tuberías de los ramales 
portagoteros irán ubicadas junto a los pies de los árboles. 
Las tuberías primaria y secundaria serán de PVC con un diámetro exterior de 110 mm y 
un diámetro interior de 105,8 mm. 
Para más información, consultar el anejo VI (Sistema de Riego). 
10. PODAS. 
 
Hemos decidido emplear el sistema de formación libre sin eje central (vaso), debido a 
que si empleamos el sistema libre con eje central, como el cerezo tiene una gran 
dominancia apical el árbol crecería excesivamente en altura incrementando los costes 
de recolección.  
Teniendo en cuenta lo que queremos conseguir; nos decidimos por el sistema de 
formación de vaso italiano o helicoidal, ya que al tener un ángulo más abierto que el 
sistema francés, nos garantizamos en mayor medida la correcta entrada de luz y aire 
en todas las zonas del árbol. 
10.1. Procedimiento de poda durante el primer año. 
Todos los árboles plantados deben cortase a una altura de 60-70 cm, todos los brotes 
que se encuentren a lo largo del tronco se cortaran a 2 yemas y los que estén situados 
desde el suelo hasta una altura de 50 cm se cortarán sobre las yemas estipulares. 
En verano, en el mes de Junio (10-15), se eligen 3 yemas que estén ubicadas en el 
tronco de tal manera que formen entre sí ángulos de aproximadamente 120 º para que 
a partir de ellas formemos el vaso. El resto de yemas se cortan. 
En invierno, las 3 ramas principales que han salido de las yemas que elegimos en junio, 
se cortan a unos 50-60 cm del tronco. 
10.2. Procedimiento de poda durante el segundo año. 
En verano del segundo año preferiblemente en julio, se eligen dos brotes de las ramas 
principales cuyo destino es la formación del primer piso y el resto de los brotes serán 
arqueados para favorecer el crecimiento de los elegidos. 
Posteriormente, ya en invierno, los tres brotes terminales se cortan a una altura de 70-
80 cm para formar el segundo piso. Las ramas secundarias se deben despuntar para 
reducir su longitud. 
10.3. Procedimiento de poda durante el tercer año y los años posteriores. 
En verano se deberán curvar todos los brotes que hayan salido ese año menos los que 
necesitemos para prolongar para formar el piso correspondiente. 
En el cuarto año ya tendremos formado el esqueleto del árbol que estará formado por 
tres ramas principales y doce secundarias dispuestas de manera helicoidal. 
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11. FERTILIZACÓN Y ENMIENDAS. 
 
11.1. Enmienda orgánica: 
El nivel de materia orgánica presente en nuestro suelo es algo bajo (1,4%), por lo que 
mediante la realización de una enmienda orgánica lo que pretendemos es elevar ese 
nivel de materia orgánica hasta llegar a un nivel que se considere normal para suelos 
cultivados en regadío, ese nivel es del 2%. 
El estiércol que nosotros vamos a utilizar es estiércol de ovino, ya que existe una gran 
producción de este en la zona, aplicando cada año al terreno 20 t/ha y posteriormente 
realizaremos una labor para voltearlo y que se incorpore al terreno con mayor 
facilidad. 
También añadiremos al terreno los restos de poda que serán previamente triturados. 
11.2. Fertilización mineral. 
Debido a que tenemos un contenido de magnesio pobre en el suelo de nuestra 
parcela, realizaremos una aplicación de 3,9 t/ha de magnesita (MgCO3) en el año 0 de 
la plantación. 
Esta enmienda la realizaremos en el mes de Noviembre, antes de la plantación.  
12. RECOLECCIÓN. 
 
El periodo de recogida de las cerezas es breve por lo que requiere una buena 
organización de las cuadrillas con la supervisión y organización de un jefe de cuadrilla. 
En nuestro cultivo, hemos ubicado las variedades dentro de la parcela por orden de 
maduración, esto nos facilitará la organización a la hora de recoger las cerezas  ya que 
hemos situado las tempranas en un lado y a medida que avanzas en la parcela, avanza 
el orden de maduración. 
Durante la campaña de recogida de la cereza, se organizan cuadrillas donde los 
operarios se dedican a recoger las cerezas, llegando a recoger unos 200 kg de 
cerezas/operario cada jornada y un encargado de cuadrilla que se encarga de las cajas 
y de llevar el remolque.  
Para nuestra plantación; hemos estimado que recogeremos unas 12 t/ha, y que 
organizaremos la recogida a través de 20 operarios divididos en cuatro cuadrillas de 5 
operarios cada una. El sistema de recogida consistirá en que vayan dos peones por 
cada línea de árboles y el encargado de cada cuadrilla irá con el remolque entre las 2 
filas de árboles que está recogiendo su cuadrilla. 
13. MAQUINARIA EMPLEADA EN LA EXPLOTACIÓN. 
 
En el anejo de maquinaria (anejo XI), se detalla toda la maquinaria que se emplea en la 
explotación, ya sea propia o alquilada, calculando sus costes horarios y también se 
especifican los tiempos que se emplean para la realización de las diferentes labores. 
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13.1. Maquinaria adquirida para la explotación. 
 
Únicamente se compra aquella maquinaria que su coste este justificado debido a que 
se utilice todos los días de la explotación y su compra salga más rentable que su 
alquiler. 
De este modo realizaremos las siguientes labores con maquinaria propia: 
 UBICACIÓN DE LOS PLANTONES Y COLOCACIÓN DE LOS PROTECTORES: tractor 
+ remolque. 
 PODA: tractor + tijeras neumáticas. 
 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS: tractor+  atomizador. 
 RECOLECCIÓN: Tractor + remolque + toro + cubos + cajas. 
 
13.2. Maquinaria alquilada para la explotación. 
 
Hay diferentes labores en las que sale más rentable alquilar la maquinaria que 
comprarla, ya que al ser de uso ocasional, no se justifica económicamente su compra. 
La maquinaria alquilada se adquiere con su propio conductor, de este modo se 
optimiza y rentabiliza el trabajo haciéndolo más eficiente y seguro. 
De este modo realizaremos las siguientes labores con maquinaria alquilada: 
 SUBSOLADO: tractor + subsolador. 
 PASE DE CULTIVADOR: Tractor + cultivador. 
 ABONADO: 
o ENMIENDA ORGANICA: tractor + remolque esparcidor de estiércol. 
o ENMIENDA INORGÁNICA: tractor + abonadora. 
 LOBOR DE VOLTEO Y ENTERRADO: tractor + vertedera. 
 LABOR SUPERFICIAL: Tractor + cultivador + rulo. 
 APERTURA DE ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO: 
retroexcavadora. 
 APERTURA DE HOYOS: retroexcavadora. 
 LABOR DE MANTENIMIENTO: tractor + cultivador. 
Se construirá una nave-almacén, para guardar la maquinaria propia de la explotación. 
14. NAVE-ALMACÉN. 
 
Se construirá una nave agrícola en la que almacenaremos la maquinaria y los aperos 
utilizados en la explotación, en ella también almacenaremos las cajas y materiales 
utilizados en la recolección. 
La nave estará ubicada en el límite superior izquierdo de la parcela, teniendo acceso a 
ella desde la carretera que une los municipios de Tudela de Duero y Villabañez. 
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La superficie total de la nave será de 150 m2, distribuidos en tres zonas, una zona 
donde ira ubicada la maquinaria y los aperos, un pequeño vestuario provisto de aseo, y 
una sala para almacenar los fitosanitarios y los abonos. 
La nave ira perfectamente equipada para poder realizar diferentes tareas en ella ya 
que estará perfectamente iluminada mediante 4 lámparas de 250 W y también 
dispondrá de toma de agua y de una red de desagües para el drenaje de las aguas 
fecales. 
Para mayor información, consultar el anejo VI (Construcción de una nave agrícola) 
 
15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Basándonos en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 
describimos todas las necesidades que se deben de llevar a cabo para el correcto 
desarrollo de los trabajos realizados en la obra, reduciendo al máximo los posibles 
riesgos laborales. 
16. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO. 
 
16.1. Presupuesto de ejecución material. 
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS. 
 
16.2. Presupuesto de ejecución por contrata. 
Al PEM hay que sumarle: 
 Los Gastos Generales (GG): 13% sobre el PEM= 21401,97 € 
 Beneficio Industrial (BI): 6% sobre el PEM= 9877,97 € 
Presupuesto total de Ejecución por Contrata (PEC) sin IVA: 
PEC= PEM + GG + BI 
PEC= 164630,56 + 21401,97 + 9877,97 = 195910,36 € 
Al Presupuesto de Ejecución por Contrata, se suma un 21% de IVA: 
IVA: 41141,18  € 
El PEC total asciende a la cantidad de: 
PEC: 195910,36 € + 41141,18  € = 237051,54 € 













CAP. RESUMEN EUROS % 
I. NAVE - ALMACÉN 52878,26    32,12 
II. CASETA DE RIEGO 2742,92 1,67 
III. SISTEMA DE RIEGO 57156,61 34,72 
IV. PLANTACIÓN 51852,77 31,48 
    
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 164630,56  
 Gastos Generales (13,00 %)……. 21401,97  
 Beneficio Industrial (6,00%)……. 9877,83  
 SUMA DE G.G. Y B.I. 195910,36  
 21% I.V.A. 41141,18  
    
 TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 237051,54  
    
 
 
16.3 Estudio económico. 
 
17.3.1. Costes de la explotación. 
El presupuesto total, en forma de coste de inversión a lo largo de los veinticinco años 
estimados, asciende a la cantidad de 1098318,78 €. 
(UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS). 
17.3.2. Ingresos de la explotación. 
Los ingresos totales de la explotación, a lo largo de los veinticinco años estimados, 
asciende a la cantidad de 2299139,79 €. 
(DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS). 
16.4. Evaluación económica del proyecto. 
 
Todo proyecto debe analizarse en función de su rentabilidad y su viabilidad inicial. Dos 
herramientas útiles para calcular la viabilidad de un proyecto son el VAN (Valor Actual 
Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno. 
 
 
En el VAN hay 3 componentes básicos: 
 Inversión inicial: I₀ 
 Flujos de caja de cada periodo t:  Vt 
 Tasa de retorno o descuento:  k 
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Para  que un proyecto sea rentable y tenga viabilidad, el VAN debe de ser positivo. 
En nuestro caso; obtenemos que el valor del VAN, para los 25 años de vida de la 
plantación es de 535210,81 €, un valor muy superior a cero, por lo que consideramos 
que el proyecto es muy rentable. 
El valor de la tasa interna de retorno (TIR) es del 20%, lo cual nos indica que la 







En Valladolid, a 24 de Junio de 2016 
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El clima es el conjunto de los valores promedios de las condiciones atmosféricas que 
caracterizan una región. Estos valores promedio se obtienen con la recopilación de la 
información meteorológica durante un periodo de tiempo suficientemente largo. 
 Según se refiera al mundo, a una zona o región, o a una localidad concreta se habla de 
clima global, zonal, regional o local (microclima), respectivamente.  
El clima es un sistema complejo por lo que su comportamiento es muy difícil de 
predecir. Por una parte hay tendencias a largo plazo debidas, normalmente, a 
variaciones sistemáticas como el aumento de la radiación solar o las variaciones 
orbitales pero, por otra, existen fluctuaciones caóticas debidas a la interacción entre 
forzamientos, retroalimentaciones y moderadores. Ni siquiera los mejores modelos 
climáticos tienen en cuenta todas las variables existentes por lo que, hoy día, 
solamente se puede aventurar una previsión de lo que será el tiempo atmosférico del 
futuro más próximo. 
 Asimismo, el conocimiento del clima del pasado es, también, más incierto a medida 
que se retrocede en el tiempo. Esta faceta de la climatología se llama 
paleoclimatología y se basa en los registros fósiles, los sedimentos, las marcas de los 
glaciares y las burbujas ocluidas en los hielos polares. De todo ello los científicos están 
sacando una visión cada vez más ajustada de los mecanismos reguladores del sistema 
climático.  
Para conocer cómo evoluciona el clima a lo largo de los años hay que tener en cuenta 
la influencia de esos aspectos capaces de alterarlo drásticamente. Según la 
importancia de estos factores externos en cada momento el sistema climático será 
más o menos caótico. En cualquier caso, a largo plazo la previsión se hace imposible ya 
que muchos de los forzamientos externos, por ejemplo la deriva continental, se rigen 
por sistemas caóticos. Los forzamientos externos pueden implicar ciertas 
periodicidades como variaciones orbitales y variaciones solares, y a su vez presentar 
tendencias globales en un sólo sentido por encima de las fluctuaciones de más alta 
frecuencia. Este es el caso de la variación solar, que mientras presenta fluctuaciones 
regulares en cortos periodos de tiempo, a largo plazo presenta un aumento 
sistemático del brillo solar. Así mismo, dicha variación presenta acontecimientos, 
tormentas magnéticas o períodos anormales de actividad solar. En muchos casos la 
apariencia caótica de una variación puede encubrir una regularidad de muy baja 
frecuencia para la cual no ha pasado suficiente tiempo para que haya podido ser 
observada. Estos forzamientos muchas veces son demasiado pequeños o muy lentos 
para causar cambios que sean perceptibles en el clima.  
En éste trabajo estudiaremos la variación de los factores climáticos en un periodo de 
tiempo que transcurre desde  el año 1983 hasta el año 2013 inclusive. 
A través de estudios como este; podemos diferenciar los diferentes climas, áridos 
húmedos, mediterráneo, glaciar… 
Una vez determinadas las características del clima mediante la realización del estudio 
climático, podremos determinar si la plantación que deseamos realizar es apta en 
función de las condiciones que tengamos. También determinará nuestra decisión de 




2. OBSERVATORIO METEOROLÓGICO. 
 
Los datos obtenidos para la realización del estudio climático corresponden al 
observatorio de Valladolid. En este observatorio nos han proporcionado los datos 
recogidos en la estación meteorológica ubicada en Sardón de Duero, situada a menos 
de 10 km de nuestra parcela. 
 
2.1. DATOS DEL OBSERVATORIO. 
País: España 
Estación meteorológica: Sardón de Duero. 
Latitud: 41º 36' 43”N 
Longitud: 4º 24' 20”O 
Altitud sobre el nivel del mar: +740 m 
 
2.1. DATOS RECOGIDOS. 
El estudio que se realiza a continuación abarca desde el año 1983 hasta el año 2013. 
Los datos recogidos tienen en cuenta diversos factores meteorológicos como la 
insolación media diaria, temperatura media mensual, temperatura media de la mínima 




3. DATOS METEOROLÓGICOS. 
 
3.1. TEMPERATURA. 
En la estación meteorológica de Valladolid hemos obtenido los datos necesarios para 
realizar una tabla en la que comparar las distintas temperaturas mes a mes (ya sean 
máximas, mínimas, medias…) de los últimos 30 años. 
 
 





 tma tmma tmm tm Tmm Tmma Tma 
ENERO -13 -7 -1,3 3,8 8,3 14 17 
FEBRERO -10 -6,3 -0,6     5,4 11 18,2 24 
MARZO -10 -4,4 2,1 7,5 15,9 22,3 26 
ABRIL -5 -2,8 3,6 10,2 16,8 25 30 
MAYO -4 0,8 7,4 14,5 21,5 29,9 35 
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JUNIO 2 4,7 10,6 18,9 27,1 33,2 39 
JULIO 4 7 12,5 20,9 31,2 37,4 39 
AGOSTO 3 6,3 12,2 21,4 30,5 37,4 40 
SEPTIEMBRE 0 3,1 9,5 17,5 25,5 32,5 37 
OCTUBRE -5 -0,7 6,4 12,7 19 26,1 30 
NOVIEMBRE -10 -4,3 2,2 7,3 12 19,3 24 




Siendo:                                                                                                                                                                            
tma= temperatura mínima absoluta                                                                                                                 
tmma= temperatura media de las mínimas absolutas                                                        
tmm=temperatura media de las mínimas                                                                                        
tm=temperatura media                                                                                                                        
Tmm=temperatura media de máximas                                                                                                         
Tmma= temperatura media de las máximas absolutas                                                                                










ENERO 43,33 40,0 7,1 0,83 
FEBRERO 32,15 36,0 5,9 0,55 
MARZO 28,26 22,5 5,3 0,1 
ABRIL 54,42 64,0 8,8 0 
MAYO 57,43 37,7 10,8 0 
JUNIO 33,60 52,0 6,7 0 
JULIO 13,55 33,0 2,2 0 
AGOSTO 18,93 40,2 2 0 
SEPTIEMBRE 30,25 33,0 4,1 0 
OCTUBRE 58,01 40,5 8,3 0 
NOVIEMBRE 51,43 46,0 8,2 0,2 
DICIEMBRE 51,74 48,0 7,7 0,4 
 
Siendo: 
 PMM: precipitación media. 





Figura 1: gráfica de datos de elaboración propia. 
Los datos recogidos en la Estación Meteorológica comprende el periodo de tiempo que 
transcurre desde 1983 hasta 2013. 
Diagrama ombrotérmico. 
Las posibles pérdidas de agua por evapotranspiración, y la comparación entre estos 
indicadores y las precipitaciones mensuales se efectuaron a través de un diagrama 
ombrotérmico. Este representa llevando en el eje de abscisas los tiempos medios a 
meses y en el eje de ordenadas tanto las precipitaciones mensuales como las 
temperaturas medias, empleando para estas una escala doble que para las primeras. 
 
 
Figura 2: diagrama ombrotérmico de elaboración propia. 
 
Este gráfico nos servirá para la aplicación de los riegos en la plantación, nos indica que 
en los meses de verano (desde mediados de junio hasta mediados de septiembre) la 








































Es la cantidad de energía por unidad de superficie que llega a la tierra en un tiempo 
determinado. 
La radicación solar es la fuente principal de toda la energía que llegue a la tierra. La 
vegetación, la humedad y la nubosidad influyen en la radiación solar. 
Del total de radiación que llega a la atmósfera un 32% es reflejada directamente o 
dispersada y de vuelta al espacio por las nubes, polvo y moléculas de gas y un 3% es 
reflejada al espacio por la superficie de la tierra, un 19% es absorbida por vapor de 
agua, gases, nubes y sólidos en suspensión. 
Como  el observatorio a estudiar no ofrece los datos de la radiación global recibida, la 
hallamos por medio de la siguiente fórmula empírica: 
                                                               
 





RA: Radiación global extraterrestre. 
Rs: Radiación global a nivel del suelo. 
n/N: Fracción de insolación. 
n: nº horas de sol despejado del mes, dato del heliógrafo. 
N: nº horas de sol máximas posibles en función de la latitud y del mes (tabulado) 
A y b: valores constantes según autores. 
a b Autor 
0.23 0.48 BLACK et al. 1954 
0.29 cosα 0.58 GLOVER y McCULLOCH, 
1958 
0.18 0.55 PENMAN, 1948 
0.18 0.62 TURC, 1961 
α= latitud 
Elijo el método más utilizado, que es el de Glover y Mc Culloch en 1958, siendo  
a = 0.29 cosα y b = 0.58. 
Para hallar N, tenemos en cuenta la latitud del observatorio, el cual se encuentra a una 
latitud de 41.36º N, con este dato vamos a la tabla, y obtenemos N para cada mes. 
Igualmente, para calcular Ra, tenemos en cuenta la latitud del observatorio, como 
hemos dicho anteriormente se encuentra a una latitud de 41.36º N, con éste dato 
vamos a la tabla y se obtiene el valor de la radiación global extraterrestre para cada 
mes. 
 n Ra N Rs n' 
ENERO 3,19 350 9,6 143,75 98,89 
FEBRERO 5,33 481 10,7 243,83 149,24 
MARZO 7,06 662 12 387,49 218,86 
ABRIL 7,68 826 13,3 456,71 230,4 
MAYO 8,85 942 14,5 538,82 274,35 
JUNIO 10,86 985 15,1 625,61 325,8 
JULIO 11,84 956 14,7 655 367,04 
AGOSTO 10,83 852 13,8 573,54 335,73 
SEPTIEMBRE 8,63 700 12,5 432,9 258,9 
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OCTUBRE 5,97 523 11 278,64 185,07 
NOVIEMBRE 3,73 375 9,8 164,53 111,9 
DICIEMBRE 2,99 309 9,8 122,04 92,69 
 
n= horas de sol reales                                                                                                                                          
Ra= radiación global extraterrestre                                                                                                                         
N= Horas de sol máximas posibles                                                                                                                     
Rs= radiación solar a nivel del suelo (cal/cm2y hora) 




La insolación es la duración de asoleamiento intenso del día, o del número de horas 
que alumbra el sol durante el día. Depende de la latitud en que nos encontremos. 
Tanto el exceso como el defecto de insolación en la parcela puede traer problemas, ya 
que un déficit de esta puede provocar una disminución en el crecimiento de los 
árboles, y por otro lado un exceso del mismo puede generar quemaduras en las ramas 
y desecación de las hojas. 
Las soluciones al exceso de insolación se resolverían plantando los pies con una 
orientación de las filas E-W, mientras que para el defecto del mismo la solución la 
encontraríamos plantando con una orientación N-S. 
En el siguiente cuadro vienen reflejados los datos de insolación en horas mensuales y 
% de la máxima teórica.  
Siendo T el porcentaje en % de la máxima teórica, lo que implica que T=(n/N) ·100, 
siendo n el número de horas de sol y N el número máximo de horas de sol posible en el 
mes. 
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Tenemos una parcela de insolación media, por lo que este apartado no va a ser un 
factor limitante. Tampoco tenemos necesidad de plantar con una orientación 





3.5. RÉGIMEN DE HELADAS. 
Número de días con temperatura menor de 0ºC. 
 
 Nº DE DIAS DE HELADA TEMPERATURA MÍNIMA 
ALCANZADA 
Enero 20 -13 
Febrero 18,44 -10 
Marzo 11,9 -10 
Abril 6,2 -5 
Mayo 0,83 -4 
Junio 0 2 
Julio 0 4 
Agosto 0 3 
Septiembre 0,12 0 
Octubre 2,4 -5 
Noviembre 11,25 -10 






Como se puede observar, La Parrilla es un pueblo donde las heladas predominan 




Generalmente se considera conveniente tener cierto nivel de aireación y ventilación de 
las copas de los arboles, sin embargo a partir de cierta intensidad puede provocar 
efectos negativos tanto mecánicos (por rotura de ramas, caída y golpeo de fruto, 
deformaciones de los troncos, etc.), como fisiológicos. 
En la siguiente tabla van a estar representados, la velocidad media del viento del año 
tipo en km/h y los datos del porcentaje del número de veces de las distintas 
velocidades del viento, desde 0 km/h a mas de 50km/h. 
También es interesante destacar los días que se ha observado viento en calma (en %) y 
la dirección del viento dominante para cada mes. 
 Vm 
km/h 








+50% %calma Vdom 
ENE 8 46,10 34,39 11,87 6,26 1,29 0,1 14,65 SW 
FEB 9,03 40,57 34,7 15,36 7,57 1,70 0,1 10,27 W 
MAR 10 31,94 38,1 19,35 9,42 1,19 0 8,71 SW-
NNE 
ABR 10,84 25,26 40,23 23 10,81 1,03 0 6,03 W 
MAY 10,03 28,17 42,2 20,03 7,3 0,27 0 6,70 NE 
JUN 9,87 23,90 49,27 21,5 4,87 0,47 0 4,76 NE 
JUL 9,71 24,03 48,23 22,48 4,77 0,48 0 4,53 NE 
AGO 8,97 28,39 49,61 22,10 3,65 0,1 0 6,19 NE 
SEP 8,26 37,58 41,58 16,71 3,84 0,29 0 8,77 NE 
OCT 7,71 44,48 36,61 14,35 4,32 0,19 0 11,81 WSW 
NOV 8 44,87 34,06 14,61 5,68 0,74 0 12,71 WSW 
































































El mes en el que el viento sopla con más fuerza es abril, con una velocidad media de 
10,84 km/h y diciembre con una velocidad de 7,58 km/h es el mes con el mínimo.  
En la tabla vemos que los valores mayores del porcentaje del número de veces de 
viento observado se dan en el intervalo de 6 a 12 km/h siendo menores los intervalos 
de 0 a 5 y de 13 a 20. Y disminuyendo paulatinamente desde el último hasta los 
mayores de 50 que son casi nulos. 
En cuanto al porcentaje de viento en calma diremos que los máximos son en diciembre 
y enero con 14,65 y 13,61 respectivamente y el mínimo en el mes de julio con 4,53%. 
Podríamos diferenciar claramente dos periodos en la columna de vientos dominantes, 
uno en invierno donde el ciento viene del WSW y otro en verano donde el viento sopla 
desde NE. 
Hay un caso en el mes de marzo donde se comparten dos direcciones predominantes 
que son SW y NNE. 
 
3.7. HUMEDAD RELATIVA. 
 
Es importante conocerla y que es empleada en el cálculo de los índices climáticos. En 
la siguiente tabla se muestra la media mensual de los datos recogidos. 
 
Mes Ene Feb Mar 
Ab
r 



























Como observamos a través de nuestro estudio los meses con mayor humedad relativa 




La nieve aporta agua y humedad al suelo, que son factores beneficiosos, además evita 
que el suelo se congele en profundidad. 
Pero en exceso puede producir efectos negativos por desgarramientos en ramas o 
heridas en el cuello del tronco del árbol. 
 








Podemos observar que los meses en que más veces nieva son Enero y Febrero que 
suele nevar una vez al mes lo cual no quiere decir que se vaya a ver la nieve en el 
suelo. Y observamos como de Abril a Octubre no suele nevar ningún día. 
 
3.9. OTROS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS. 
 
En el siguiente cuadro se recogen el resto de datos climáticos que pueden influir en la 
plantación tales como el resumen mensual de días de niebla, tormenta, granizo, 
escarcha y rocío. 
 
 
 GRANIZO ROCÍO ESCARCHA NIEBLA TORMENTA 
ENE 0,1 3 11,2 7,5 0,0 
FEB 0,1 2 9,7 1,7 0,0 
MAR 1,4 5 6,4 1,8 0,2 
ABR 1,7 7 3,6 1,5 1,1 
MAY 1,8 10 0,4 1,13 4,4 
JUN 0,8 11 0,0 0,93 4,4 
JUL 0,3 9 0,0 0,88 3,6 
AGO 0,7 10 0,0 0,38 5,2 
SEP 0,4 13 0,3 0,69 3,1 
OCT 0,2 11 1,4 1,14 0,8 
NOV 0,1 5 6,9 2,81 0,0 






















El rocío destaca en el mes de septiembre. 
La escarcha es nula en los meses de verano y es máxima en los meses de diciembre y 
enero. 
La niebla se reparte de forma muy parecida a los días de escarcha aunque con valores 
mucho menores. 
En cuanto a los días con tormenta predominan en los meses de veranos. 
4. ÍNDICES FITOCLIMÁTICOS. 
 
4.1.ÍNDICE DE LANG: 
 
       𝐼 = 𝑃/𝑇            
                                              
 Siendo: 
P: precipitación media anual (mm) 
T: temperatura media anual (ºC) 
 
Valor del índice Interpretación 
0 – 20 Desértico 
20 – 40 Zona árida 
40 – 60 Zonas húmedas de estepa y sabana 
60 – 100 Bosques claros 
100 – 160 Zonas húmedas –bosques importantes 
>de 160 Zonas perhúmedas-prados y tundras 
 
 
𝐼 = 𝑃/𝑇 =  473,1/12,04 = 39,29                        Zona húmeda de estepa y sabana 
 
 
4.2.ÍNDICE DE MARTONNE 
 
       𝐼 = 𝑃/(𝑇 + 10)    
 
 
Valor del índice Interpretación 
0 – 5 Desértico 
5 – 10 Semidesértico 
10 – 20 Estepas y países secos mediterráneos 
20 – 30 Región del olivo y cereales 
30 – 40 Regiones subhúmedas, prados y bosques  






𝐼 = 𝑃/𝑇 =  473,1/(12,04 + 10) = 21,46       Región de olivo y cereales. 
 
4.3. ÍNDICE DE DANTIN-CEREDA 
 
 




Valor del índice Interpretación 
0 – 2 Húmedo 
2 – 3 Semiárido 
3 – 6 Árido 
>de 6 Subdesértico 
 
                  𝐼 = 𝑇/𝑃 𝑥100    =  12,04/473,1 𝑥100 = 2,54          Clima semiárido 
4.4.ÍNDICE DE MEYER. 
 
  
   𝐼 = 𝑃/𝐷         
 
  Siendo: 
P: precipitación media anual (mm) 
D: déficit de saturación; el cual se calcula mediante la siguiente fórmula:      
  
𝐷 = (100 − 𝐻)/100 𝑥𝑇       
 
 Siendo: 
H: humedad relativa media (%) 
T: tensión máxima de vapor de agua correspondiente a la temperatura media 
(tabulado) 
 
𝐷 = (100 − 𝐻)/100 𝑥𝑇= (100 − 64,45)/100 𝑥 10,58 = 3,76 
 
Valor del índice Interpretación 
0 – 100 Aridez, desiertos, estepas 
100 – 275 Semiárido 
275 – 375 Semihúmedos 
375 – 500 Húmedos 




I=473,1/3,76= 125,82                       Se trata de un clima semiárido. 
 
 
5. CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA UNESCO-FAO. 
 
En la clasificación agroclimática de UNESCO-FAO se consideran los siguientes factores 
esenciales: 
 
- la temperatura 
- la precipitación y el número de días de lluvia 
- el estado higrométrico, la niebla, el rocío y escarcha. 
 
Los datos meteorológicos determinantes de estos elementos no se utilizan 
aisladamente sino que se combinan entre sí, de forma que se pongan de manifiesto los 
periodos que tienen una influencia, (favorable o desfavorable) sobre la vegetación. Es 







Tm x2 Tmx3 
Enero 43,33 3,8 7,6 11,4 
Febrero 32,15 5,4 10,8 16,2 
Marzo 28,26 7,5 15 22,5 
Abril 54,42 10,2 20,4 30,6 
Mayo 57,43 14,5 29 43,5 
Junio 33,60 18,9 37,8 56,7 
Julio 13,55 20,9 41,8 62,7 
Agosto 18,93 21,4 42,8 64,2 
Septiembre 30,25 17,5 35 52,5 
Octubre 58,01 12,7 25,4 38,1 
Noviembre 51,43 7,3 14,6 21,9 
Diciembre 51,74 4,4 8,8 13,2 
 
 
1- Mes cálido: es aquel que la temperatura media es mayor de 20 ºC. No hay ningún 
riesgo de helada. En nuestro caso el mes más cálido es Agosto con      21,4 ºC. 
Periodo cálido: es la sucesión de meses cálidos, y en nuestro caso se corresponde a los 
meses de julio y agosto con unas temperaturas de 20,9 y 21,4 ºC respectivamente. 
 
2- Mes  frío: es aquel en que la temperatura media es menor que 0 ºC. En Tudela de 
Duero no encontramos ningún mes en el que la temperatura media sea menor que 0 
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ºC por lo que no tenemos ningún mes frío. El mes que más se acerca a este valor es 
Enero con 3,8ºC de media. 
Periodo frío: Es la sucesión de meses fríos. En Tudela de Duero no se da este caso.  
 
3- Mes seco: es aquel en que la precipitación (p) expresada en milímetros es igual o 
inferior al doble de la temperatura media en ºC. En esta zona los meses secos son 
Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 
    P (mm) < 2t (ºC) 
Periodo seco: es la sucesión de meses secos, en Tudela de Duero este periodo abarca 
desde Junio a Septiembre. 
 
4- Mes húmedo: es aquel en que la precipitación media mensual es mayor al doble de 
la temperatura media de ese mes. El mes más húmedo es Octubre. 
P (mm) > 2t (ºC) 
Periodo húmedo: es la sucesión de meses húmedos. Tenemos dos periodos húmedos 
uno que comprende los siguientes meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo; y otro 
periodo de Octubre a Diciembre ambos incluidos. 
 
5- Mes subseco: es aquel cuya precipitación media mensual se encuentre entre dos y 
tres veces su temperatura media. En esta zona los meses con esta característica son 
Junio y Septiembre. 
Periodo subseco: es la sucesión de meses subsecos, por lo tanto en este caso, no hay 
periodo subseco ya que los dos meses subsecos que tenemos no son consecutivos. 
La primera división de la clasificación bioclimática adoptada (mes cálido) tiene un 
fundamento de orden térmico, en función de la temperatura media mensual, y se 
distinguen tres grupos:  
 
I- Climas cálidos, templado cálidos y templados; cuando la temperatura media 
mensual es superior a 0ºC (curva térmica siempre positiva). Según esto tenemos: 
 
 
- Desértico cálido; periodo seco superior a 11 meses. 
- Subdesértico cálido; periodo seco de 9 a 11 meses. 
- Mediterráneo; periodo seco de 1 a 8 meses, coincidiendo con la estación cálida 
de días más largos. 
- Tropical; periodo seco de 1 a 8 meses, coincidiendo con la estación de días más 
cortos. 
- Bixérico; dos periodos secos sumando en total de 1 a 8 meses. 
- Axérico; ningún periodo seco. 
 
 
II- Climas templado fríos y fríos: cuando la temperatura media de los meses  más fríos 
es inferior a 0ºC (curva térmica negativa en ciertos meses del año) 
 
 
- Desértico frío; periodo de helada y sequía superior a 10 meses. 
- Subdesértico frío; periodo de helada y sequía de 9 a 10 meses. 
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- Estepa fría; periodo de helada y sequía de 5 a 8 meses. 
- Subaxérico frio; periodo de helada y sequía de 2 a 4 meses. 




III- Clima glacial: cuando todos los meses del año tienen una temperatura media 




Para establecer una subdivisión de las zonas bioclimáticas así definidas, conforme a 
criterios térmicos y pluviométricos exclusivamente, se introduce un nuevo concepto, el 
de la  intensidad de sequía, ya que no todos los meses definidos por el criterio p < 2t 
son igualmente secos. La débil precipitación varía de un mes a otro y la lluvia no se 
distribuye de la misma manera. Por otra parte, en ausencia de lluvia, la humedad 
atmosférica tiene gran importancia. Así mismo, no puede considerarse seco un día sin 
lluvia durante el cual la niebla o el roció han sido manifiestos en parte de la jornada.  
 
Para tener en cuenta estas consideraciones, se define el índice xerotérmico que 
expresa la intensidad de la sequía.  
El índice xerotérmico “x” del periodo seco es la suma de los índices mensuales (Xm) de 
dicho periodo, calculados conforme a las siguientes normas.  
El índice xerotérmico se calcula atendiendo a las siguientes normas: 
 
i. El índice xerotérmico mensual xm caracteriza la intensidad de la sequía de 
un mes seco. Se define como el número de días del mes que se pueden 
considerar como secos. 
ii. Se computan los días secos teniendo en cuenta los días de lluvia de cada 
mes. Así, una misma precipitación mensual, proporciona un índice de sequía 
mayor si la precipitación es debida a tormentas intensas no aprovechables 
por las plantas, y un índice menor si tiene lugar en lluvias regulares y 
prolongadas mucho más beneficiosas. 
iii. Los días de niebla y rocío se computan como medio día de lluvia o medio día 
seco. 
iv. Para tener en cuenta el estado higrométrico del aire en los días secos, se 
admite que con una humedad relativa del 40% el aire puede considerarse 
seco para la vida vegetal, y si la humedad relativa es del 100 % el día puede 
computarse como medio día seco. 
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 Siendo:         N: número de días del mes 
 n: número de días de lluvia 
 b: número de días de niebla + número de días de 
rocío 
 K: coeficiente de sequía. Se establece en función de   
la  humedad  relativa del mes (H). 
 
En nuestro caso, el coeficiente de sequía es 0,9 ya que la humedad relativa del periodo 
seco (julio y agosto) se encuentra entre el 40 y 60% para el periodo seco. 
Xm junio = [31 - (6,7 + 11,93 /2) ] x 0,9 = 15,6 
Xm julio = [31 - (2,2 + 9,88 /2) ] x 0,9 = 21,5 
Xm agosto = [31 - (2 + 10,38 /2) ] x 0,9 = 21,4 
Xm septiembre = [31 - (4,1 + 13,69 /2)] x 0,9 =18,01  
 
X = 15,6+21,5+21,4+18,01=76,51 




  Con los datos obtenidos, podemos decir que el clima de Tudela de Duero es 
un clima mediterráneo. 
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Una vez realizado el estudio climático, debemos realizar un estudio edafológico de la 
parcela en la cual queremos llevar a cabo nuestra plantación, teniendo en cuenta que 
los estudios edáficos desfavorables limitan el tamaño, desarrollo y vigor de los árboles 
frutales. 
Por lo tanto, para realizar nuestro estudio edafológico, comenzaremos realizando el 
estudio de los datos recogidos en el análisis del suelo en el cual vayamos a realizar la 
plantación, tomando para ello varias muestras de distintas zonas de nuestra parcela, 
para así obtener resultados homogéneos de todo el terreno. 
Una vez realizado el análisis químico del suelo, haremos un estudio de los demás 
factores, de tal manera que así sabremos si limitan o no nuestra plantación. 
 
2 RESUMEN DE DATOS 
 
Como hemos dicho anteriormente, tomaremos muestras de distintas zonas de la 
parcela y las juntaremos en una única muestra, para así obtener resultados 
homogéneos de todo el terreno y con esto realizaremos el análisis, cuyos resultados 
son los siguientes: 
 
Arena (%) 53,45  
Limo (%) 28,35  
Arcilla (%) 19,10  
Textura Franco-arenoso  
pH (en agua) 7,7 Básico 
Materia orgánica 1,4 Bajo 
Fosforo (ppm/olsen ) 37,2 Alto 
Potasio (ppm) 260 Normal 
Magnesio (ppm) 50 Bajo 
Carbonatos (% CaC03) 18,8 Normal 
Caliza activa (%CaCO3) 13,4 Medianamente caliza 
Conductividad (1/2) 0,57 Inapreciable 








3 ANÁLISIS FÍSICO 
3.1. TEXTURA 
Según los análisis obtenidos, nuestro suelo tiene: 
 Arena  53,45% 
 Limo  28,35% 
 Arcilla  19,10% 
 
Figura 1: “Diagrama triangular para la determinación de la textura, escala U.S.D.A.” 
 
 
Fuentes Yagüe, J.L. (1989). 
 
Con estos porcentajes y siguiendo el criterio de U.S.D.A. puede decirse que la textura 




La profundidad ideal útil en una plantación de este tipo está comprendida entre 1 y 2 
metros.  
La profundidad de un suelo está limitada por diversas causas: 
1. Mecánicas:  
 Presencia de la roca madre. 
 Horizonte muy compacto que no puedan penetrar las raíces. 
2. Químicas: 




 Falta de aireación por falta de agua o por la presencia de una capa 
freática alta. 
Para llevar a cabo el estudio de la profundidad, se han realizado unas calicatas en toda 
la parcela para extraer muestras del terreno durante la época de máxima acumulación 
de agua, para así comprobar si existe alguna capa freática elevada que durante este 
periodo pudiera ascender y provocar problemas en el sistema radicular. 
Una vez realizadas las calicatas se obtuvieron valores de profundidad útil de 0,9 metros 
aproximadamente sin la presencia de horizontes extremos calizos ni salinos. 
Podemos decir que dicha profundidad es un poco escasa pero no supondrá ninguna 
limitación para el desarrollo de las raíces.  
3.3 PERMEABILIDAD. 
 
La permeabilidad es una magnitud que mide la velocidad de penetración del agua en 
un suelo en cm/h. 
Los valores aconsejables son los comprendidos entre 5 y 15 cm/h, siendo los valores 
inferiores a 5 cm/h los suelos arcillosos con posibilidad de asfixia radicular, mientras 
que los superiores a 15 cm/h son propios de suelos arenosos y suelos poco fértiles. 
La falta de permeabilidad de los suelos constituye la mayoría de las veces la causa más 
frecuente de fracaso de las plantaciones y puede estar originada por varias causas: 
 Presencia de algún horizonte impermeable en el perfil. 
 Presencia de suelo de labor. 
 Textura demasiado pesada. 
 Mala estructura. 
 
Algunos de los efectos o daños que puede ocasionar la falta de permeabilidad son la 
clorosis, defoliaciones, asfixia radicular, etc. Estos daños se pueden evitar utilizando el 
subsolador a la hora de realizar la plantación. 
A continuación exponemos la clasificación práctica de los suelos: 
Figura 2 “clasificación de los suelos” 
Arcilla + limo (%) Arena fina + arena 
gruesa (%) 
Tipo de suelo 
100-80 0-20 Compacto 
80-60 20-40 Compacto-medio 
60-40 40-60 Medio 
40-20 60-80 Medio-arenoso 
20-0 80-100 Arenoso 
 
Puesto que nuestro contenido en arena es del 53,45%, nuestro suelo está considerado 
de tipo medio por lo que todas las especies se podrán plantar sin ningún problema. 










La mayoría de las especies frutales son muy sensibles a la salinidad, siendo esta el 
contenido de sales de la solución suelo. 
Cuando una especie frutal presenta exceso de salinidad, en esta se observan las 
siguientes alteraciones: 
 Hojas pequeñas y con aspecto coriáceo. 
 Clorosis en las hojas. 
 Vegetación poco densa, con ramas desfoliadas total o parcialmente. 
 Menor crecimiento de ramas. 
 Poca producción y de tamaño reducido. 
 
La salinidad de un suelo se determina mediante la conductividad eléctrica en una 
solución de suelo (agua más suelo). 
Los niveles de salinidad según la conductividad eléctrica (mmhos/cm en extracto de 
saturación, referidos a 25ºC) son los indicados en la tabla siguiente: 
Figura3: “Influencia de la salinidad del suelo sobre los cultivos (U.S. Salinity Laboratory, 
1960)” 
 
CEes  mmho/cm influencia sobre los cultivos 
0-2 Inapreciable(todos los cultivos pueden soportarla 
2-4 Ligera(solo afecta a cultivos muy sensibles) 
4-8 Media(tomar precauciones con toda clase de cultivos 
sensibles) 
8-16 Intensa(solo deben cultivarse especies resistentes) 
16-20 Muy intensa (solo podrán tolerarla cultivos 
excepcionalmente resistentes) 
 
Fuente: Urbano Terrón, P. (1995) 
 
Según el análisis del suelo la conductividad eléctrica que tenemos es de 0,57 
mmhos/cm y según la tabla anterior tenemos una salinidad inapreciable, lo que 













La acidez o alcalinidad de un suelo se expresa mediante el pH del mismo, es decir, por 
la concentración de iones hidrógeno que se encuentran en ese momento asociados en 
la solución suelo/agua. Los datos para la clasificación se representas en la tabla 
siguiente: 
Figura 4: “Denominación del pH del suelo”. 
pH Clasificación 
<4,5 Extremadamente ácido 
4,5-5 Muy fuertemente ácido 
5,1-5,5 Fuertemente ácido 
5,6-6 Medianamente ácido 
6-6,5 Ligeramente ácido 
6,6-7,3 Neutro 
7,4-7,8 Medianamente básico 
7,9-8,4 Básico 
8,5-9 Ligeramente alcalino 
9,1-10 Alcalino 
>10 Fuertemente alcalino 
 
Fuente: Marín García. M.L. (2003) 
 
 
De acuerdo con la tabla en la que se evalúan los suelos en función del pH, el suelo de 
nuestra parcela es básico, ya que presenta un pH en agua de 7,7 por lo que no se nos 
presentará ninguna dificultad a la hora de la plantación. 
 
4.3. CARBONATOS TOTALES. 
 
Los resultados del pH y carbonatos totales están relacionados. 
La presencia de carbonatos, tiene una acción positiva sobre la estructura del suelo (ya 
que el calcio es un catión floculante) y sobre la actividad microbiana, aunque un exceso 
puede crear problemas de nutrición por antagonismo con otros elementos. 
Si el resultado obtenido es positivo y supera el 10%, se debe completar la información 
dada por el análisis con el valor de “caliza activa”. 












Figura 5: “clasificación del suelo según % CaCO3” 
Carbonatos(%CCE: carbonato cálcico 
equivalente) 
Diagnóstico 




>40 Muy alto 
Fuente: Marín García. M.L. (2003) 
 
 
4.4. CALIZA ACTIVA. 
 
Se considera que todas las especies frutales necesitan del 2% al 6% de calcio activo en 
el suelo. 
Cuando este contenido de caliza activa en el suelo es bajo (por debajo del 2%), se 
producen los siguientes daños: 
 Falta de solidez en la madera. 
 Necrosis de las ramas. 
 Floración débil. 
 Mayor sensibilidad a los chancros. 
Estos problemas se solucionan mediante la aplicación de enmiendas calizas. 
Por el contrario, cuando el contenido en caliza activa es alto, se producen los 
siguientes problemas: 
 Disminución en la estabilidad de la estructura 
 Favorece la formación de costras y suela de labor. 
 Clorosis férrica por la insolubilización del hierro por alcalinización del medio. 




Figura 6:”Clasificación del suelo según % caliza activa” 
Caliza activa (%CCE) Diagnóstico 
0-5 Suelos ligeramente provistos de cal 
5-10 Suelos poco calizos 
10-25 Suelos medianamente calizos 
25-50 Suelos ricos en caliza 
>50 Suelos muy calizos 
 
 
La parcela en la que pretendemos realizar la plantación tiene un suelo medianamente 






La fertilidad es el conjunto de características edafológicas que permiten obtener 
producciones máximas, siempre que el resto de condiciones sean idóneas. 
A la hora de determinar la fertilidad de un suelo, hay que tener en cuenta dos 
parámetros: 
 Contenido en materia orgánica. 
 Contenido en nutrientes en el suelo asimilable por la planta. 
 
4.5.1. CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA. 
 
Los elementos orgánicos contenidos en el suelo, están constituidos de una manera 
natural por restos vegetales y animales. 
Figura 7:”Porcentaje de M.O. de un suelo según el método de walkley-black” 
Interpretación de los resultados 
< del 1% de M.O. Contenido muy bajo. Suelo muy mineralizado 
1-1,9% de M.O. Contenido bajo. Suelo mineralizado 
2-2,5% de M.O. Contenido normal. Suelo mineral-orgánico 
> del 2,5% de M.O. Contenido alto. Suelo orgánico 
 
El contenido en materia orgánica del suelo con el que estamos trabajando es del 1,4%, 
lo que quiere decir que se trata de un suelo un tanto pobre en materia orgánica. Para 
subsanar este problema y aumentar el nivel de materia orgánica hasta un valor del 2%, 
vamos a realizar una enmienda orgánica de 20t de estiércol de ovino por hectárea a lo 
largo de los 25 años que estimamos que va a durar la plantación.  
 
4.5.2. CONTENIDO EN NUTRIENTES. 
 
Los nutrientes son absorbidos por las raíces de la disolución acuosa del suelo para 
luego ser utilizadas por la planta. 
La mayoría de los nutrientes pasan a formar parte de las cadenas tróficas para 
posteriormente pasar a las cadenas de degradación y mineralización. 
Debemos recordar que las formas orgánicas de estos nutrientes (P, K, Mg)  no son 
asimilables por las plantas. 
-Fosforo (P2O5) 
Diferenciamos dos métodos para determinar el contenido de fosforo asimilable de un 
suelo basándonos en el pH del mismo: 
Figura 8:”Método de Olsen (suelos básicos) pH>7” 
MÉTODO DE OLSEN PH>7 
< 5 ppm Muy bajo. 
5,1- 15 ppm Bajo 
15,1-30  ppm Normal 
30,1-40 ppm Alto 




Figura 9:”Método de Bray (suelos ácidos) pH<7” 
MÉTODO DE BRAY PH<7 
<3 ppm Muy bajo 
3,1-7 ppm Bajo 
7,1-20ppm Normal 
20,1-30ppm Alto 
>30 ppm Muy alto 
 
 
Como nuestro suelo es básico, determinamos el fósforo asimilable mediante el 
método de Olsen. 
Por este método obtenemos que nuestra muestra del suelo tiene un valor de 37,2 ppm 
de fósforo asimilable, esto se traduce en que tiene un nivel alto de fósforo. 
 
-potasio 
Podemos considerar que el potasio es el catión en cuanto a la cantidad se refiere, más 
importante de la célula vegetal, ya que interviene en los principales mecanismos 
fisiológicos de la planta (fotosíntesis, respiración y transpiración). 
El contenido en potasio se mide atendiendo a la siguiente tabla: 
Figura 10:”clasificación del suelo según el contenido de potasio” 
PPM EVALUACIÓN DEL SUELO 




>400 Muy alto 
 
 
Como en nuestro análisis se ha obtenido un contenido de potasio de 260 ppm, esto 
quiere decir que tenemos un nivel normal de potasio y que por lo tanto no va a 
suponer un factor limitante en nuestra plantación. 
-magnesio  
Este desempeña un papel de gran importancia en el balance iónico intracelular, siendo 
el principal componente de la clorofila. 
Para su determinación se utilizan dos métodos, uno basado en el porcentaje de arcilla 
y otro basado en la textura del suelo. 
 
 
Figura 11:”método del acetato amónico”. 
MÉTODO DE ACETATO AMÓNICO 
 NIVEL DE FERTILIDAD (PPM) 
Condiciones de interpretaciones Muy bajo  bajo  medio   alto 
10% arcilla 30             40       60        90 
20% arcilla  40             50        90        120 
30%arcilla 50             60       120      180 





Por lo tanto, el suelo de nuestra parcela tiene niveles bajos de magnesio, ya que tiene 
un contenido en arcilla del 19,1 % y un contenido en magnesio de 50 ppm. Para 
subsanar este problema realizaremos una enmienda magnésica mediante la aplicación 
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Los cerezos son árboles de la familia de las rosáceas que se desarrollan principalmente 
en las zonas templadas del hemisferio norte. Pertenecen al genero prunus, al cual 
pertenecen diversas especies conocidas como el almendro (Prunus dulcis), el 
melocotonero (Prunus pérsica), el ciruelo (Prunus domestica), el albaricoquero (Prunus 
armeniaca) o el endrino (Prunus spinosa). 
Dentro de los cerezos, en Asia y en Europa se conocen dos especies de las que 
provienen la mayoría de las especies cultivadas: 
 Cerezo dulce o cerezo silvestre: Prunus avium en Europa se distribuye por las 
zonas meridionales (España, Italia, sur de Francia y Grecia). El cerezo silvestre 
es un árbol que puede alcanzar los 20 m de altura, posee un tronco bien 
definido y las ramas le proporcionan un aspecto más elegante. 
 Cerezo ácido o guindo: prunus cerasus. procede de Macedonia y de Asia 
Menor, aunque esta especie ya esta naturalizada en numerosos lugares de 
Europa (Alemania, norte de Francia y países del este). Esta especie tiene tronco 
más corto, provisto de chupones y menos definido que el anterior. Los frutos 
son más ácidos, oscuros y pequeños. 
 
En España, el cerezo es el cuarto frutal de hueso en cuanto a producción se refiere y el 
segundo en superficie. Esta producción de distribuye principalmente por las zonas del 
Valle del jerte (Extremadura), Valle del Ebro y por zonas de Cataluña y Andalucía. 
Dentro de la Comunidad Europea, España es el país que más cerezas exporta, a nivel 
mundial USA y Turquía son los que más exportan y Alemania el principal importador. 
 
Tabla 1: Principales productores de cerezas: 
Principales países productores de cerezas 
país Producción total en Tm (toneladas 
métricas) 
Turquía 440000 








En Castilla y León, el cultivo de la cereza se desarrolla principalmente en dos zonas, 
una corresponde la zona denominada como Valle de Calderechas, ubicada en la 
provincia de Burgos y la otra zona se sitúa en la sierra de Francia, ubicada en la 
provincia de salamanca. 
Además, hay que destacar que el cerezo no solo es apreciado por su fruto, sino que 
también se aprecia por su madera de alta calidad, debido a que desarrolla un fuste 
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recto y limpio y sin impurezas que le confiere una gran demanda dentro de la industria 
de la madera. 
 





Las principales especies de cerezos son: 
 Cerezo dulce o cerezo silvestre: (Prunus avium) : es un árbol de hoja caduca de 
la familia de las rosáceas que puede alcanzar los 20-25 metros de altura, posee 
un tronco de color rojizo cuya corteza se deshace en bandas. Las hojas son 
oblongas y ovaladas con el borde dentado, acuminadas, haz verde brillante, 
glabro y el envés es pubescente en los ángulos de la nervadura. Las flores, de 
hasta 3 cm, se disponen en haces de 2-6 sobre largos pedúnculos. El fruto es en 
drupa, de color rojizo fuerte. Florece entre los meses de Abril y Mayo. El cerezo 
dulce es una especie autoestéril, por lo que necesita polinizadores para obtener 
fruto. 
 Guindo: (Prunus cerasus): se diferencia del anterior debido a que el tronco está 
menos definido, es más corto y está provisto de chupones. Producen frutos 
más pequeños, de colores más oscuros y con sabor más acido. Estos árboles no 
suelen pasar de los 7 metros de altura. Sus hojas son más cortas que las del 
cerezo dulce y son de color verde oscuro brillante. 
Desde el punto de vista medicinal, se utiliza por sus propiedades astringentes, 
pectorales, sedantes y para el cuidado de la piel y la formación de cálculos 
renales. Desde el punto de vista alimentario, además de la obtención de 
cerezas comestibles, se obtiene aceite de las semillas que posteriormente se 
utiliza para ensaladas. Desde el punto de vista industrial se utiliza para obtener 
tintes. 
 Cerezo de Santa Lucía: (Prunus mahaleb): es un árbol de pequeña estatura que 
alcanza hasta los 10 m de altura, aunque por regla general no supera los 5 
metros y presenta forma de arbusto. El tronco es de color gris y las hojas son 
ovales, de unos 6 cm de largas con el haz verde brillante y envés con el nervio 
central pubescente, con dientes finos. Las flores son blancas y los frutos 
pequeños, amargos y negruzcos. 
Este árbol puede utilizarse como patrón de injerto. Posee una madera de muy 
buena calidad para la construcción de muebles. 
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3. ECOLOGÍA DEL CEREZO. 
3.1. Descripción de la planta. 
 
Es un árbol que posee un potente sistema de raíces, la raíz principal es pivotante y de 
ella salen numerosas raíces que le confieren un buen anclaje al suelo. 
El tronco es grueso, con la corteza lisa y estrecha y con ramas pardo-rojizas. Se 
distinguen varios ramos en función de las dimensiones y distribución de las yemas de 
flor: 
 Ramos del año: son ramos mixtos con una sola yema en cada nudo. En la base 
del ramo se disponen las yemas de flor y las yemas de madera se disponen a lo 
largo del ramo. 
 Ramilletes de mayo: poseen varias yemas de flor y una yema de madera 
terminal. 
 Chupones: son ramas que salen del tronco principalmente que pueden alcanzar 
hasta los 3 metros de longitud con yemas de madera exclusivamente. 
Las yemas de madera son más apuntadas y cónicas que las de flor, se disponen sobre 
los ramos de año y posteriormente pueden evolucionar a ramilletes de mayo o mixtos. 
Las yemas de flor son más redondeadas y globosas, conteniendo de 2 a 4 flores. 
El árbol es caducifolio, con hojas grandes, con bordes serradas y de color verde oscuro. 
Los órganos fructíferos son: 
 Ramos mixtos: suelen medir entre 30-100 cm, es una especie de brindilla pero 
las yemas laterales son de flor, algunas de madera y la terminal de madera. 
 Brindillas: mide entre 40-50cm. Las yemas laterales son de madera y yema 
terminal puede ser de madera (brindilla simple) o mixta (brindilla coronada. 
 
 
 Ramilletes de mayo: es mas cortito, de 15-30cm y es muy típico en el cerezo. 
Posee yemas de flor y alguna de madera. 
 
La floración dependiendo de la especie varía desde finales de marzo hasta finales de 
abril con una duración media de 10-15 días. Estas flores son típicas de las rosáceas, 
pentámeras, con un ovario con dos óvulos y un carpelo, grandes, y de color blanco-
rosado. 
El fruto es de tipo drupa, con forma redondeada, globosa y de color rojizo. La 
fructificación dura aproximadamente unos dos meses después de la fecundación. 
 
3.2. Requerimientos edafoclimáticos. 
En este apartado realizaremos un breve resumen de todos los factores ambientales y 





 3.2.1. clima: 
 El cerezo es una planta que posee gran capacidad de adaptación a distintas 
zonas de clima templado. Es una planta que prefiere que los inviernos sean 
largos y fríos y los veranos cortos y calurosos, y las primaveras sean templadas. 
Tiene una exigencia de horas de frio que varía desde las 200 horas hasta las 
1000 horas en los mayores valores, que en nuestra zona quedan toralmente 
cubiertas.  
Las unidades de calor influyen en el crecimiento y desarrollo del tubo polínico, 
en el cuajado, en la elongación del brote en la división celular que es de suma 
importancia para la obtención de una fruta de calidad (índice de Lang). 
3.2.2. Temperatura.  
Es una especie bastante resistente al frio pero sensible a las heladas durante el 
periodo de floración. 
Tabla 2: temperaturas críticas para el cerezo. 
 
Inicio de la floración 
(yemas) 
Floración Frutos pequeños. 
-2,4 -2,1 -1,0 
-4,5 -2,0 -1,0 
-4,0 -2,0 -1,0 
Fuente: F. Ecal (1962); F. Elias (1963); G: Perraudin (1964). 
 
Existe una relación directa entre los estados vegetativos de los árboles y las 
temperaturas que soportan. Para determinar el estado en el que se encuentra 
la plantación, ese estado debe estar presente al menos en el 50% de los árboles 
que forman parte de la plantación. 
Las temperaturas críticas que soportan en función del estado fenológico en el 
que se encuentran son las siguientes:  
Tabla 3: Temperaturas criticas en función del estado fenológico: 
 
Estado fenológico Temperatura critica 
Botón verde -1,7 ºC 
Botón blanco -2,2 ºC 
Plena flor -1,7 ºC 
Fruto recién cuajado -1,1 ºC 
Fruto pequeño -1,0 ºC 




 3.2.3. Requerimientos hídricos. 
Por lo general, los requerimientos hídricos del cerezo son inferiores al resto de 
especies frutales. Dependiendo de la variedad y del patrón elegido se puede 
cultivar en secanos frescos y en regadío, teniendo una exigencia de agua de  
500 a 600 mm repartidos a lo largo del año. En nuestra zona la precipitación 
media es de 400 mm aproximadamente, por lo que se encuentra por debajo del 
límite. 
El exceso de agua favorece la asfixia radicular y puede producir agrietado, lo 
que provoca la depreciación del fruto. 
 
 3.2.4 suelo. 
El cerezo es una especie bien adaptada a los suelos profundos, permeables y 
que drenen bien, debido a que la textura de nuestro suelo es franco-arenosa o 
tendremos ningún problema. 
El suelo de nuestra parcela es medianamente calizo, pero para evitar riesgos 
elegiremos un patrón bastante resistente como por ejemplo el patrón Sta. Lucía. 
Es una especie que no requiere suelos demasiado fértiles y que se adapta bien 
a cualquier pH, pero en nuestro caso realizaremos una enmienda orgánica 








El portainjerto es el responsable del anclaje de la planta en el suelo, es el que se va a 
encargar de la absorción de agua y de nutrientes y también es el responsable del 
futuro tamaño del árbol. También influye en la adaptabilidad de árbol a los distintos 
tipos de suelos y a la resistencia de la planta frente a las ataques de hongos, bacterias, 
etc. 
Nuestra parcela corresponde a la zona del Duero, con una producción tardía y los 
porcentajes más utilizados por esta zona son el cerezo de Santa Lucia y los ecotipos de 
Prunus avium. 
Los principales tipos de portainjertos utilizados son los siguientes: 
 Prunus avium. 
 Prunus cerasus 
 Prunus mahaleb 
63 
 
A continuación realizaremos una breve descripción de las características mas 
importantes de cada tipo de portainjerto. 
4.1. Prunus avium. 
Originario de Europa, W de Asia y N de África. En la Península Ibérica crece silvestre 
sobre todo en la mitad N.  
 Es un árbol caducifolio que alcanza hasta los 20-25 m de altura con la corteza grisácea, 
lisa y ramas de color rojizo. 
Las hojas son alternas, simples que poseen un peciolo de 2-5 cm y una lamina de 5-15 
cm de longitud por 3-8 cm de anchas. Tienen forma elíptica u obovada, con ápice 
acuminado, margen serrada y glabra. 
Las flores son hermafroditas de 2-3 cm de diámetro reunidas en fascículos de 2-6 
flores. Tienen 5 sépalos libres y 5 pétalos blancos bastante más largos que los sépalos. 
Tienen numerosos estambres y un gineceo monocarpelar de ovario medio, glabro. 
El fruto es en drupa de 1-2 cm de diámetro, rojo casi negro y con un hueso globoso y 
liso. 
Las selecciones de Prunus avium más representativas son: 
 P.avium F12-1: es un árbol de gran vigor que tiene una multiplicación difícil, 
por lo que se hace mediante acodo o estaquilla. Presenta afinidad con 
variedades dulces o ácidas. Es bastante sensible a la asfixia radicular y 
Agrobacterium pero resistente al chancro bacteriano. Tiene una floración tardía 
con una producción media. 
 Changer: tiene un vigor parecido al anterior pero es una especie que fructifica 
más rápidamente. También es resistente al chancro bacteriano. 
  
4.2. Prunus cerasus. 
 
Es una especie con origen incierto, aunque en estado silvestre solo se localiza en 
Macedonia, Asia Menor  el Caucaso. 
Es un arbusto o árbol caducifolio que apenas sobrepasa los 5 m de altura con la corteza 
pardo-rojiza. 
Las hojas son simples, ovaladas y bruscamente acabadas en una punta corta. Estas 
miden 4-8 cm de largas y 2-4 cm de anchas, poseen unos márgenes bastante 
aserrados. Ambas caras son lampiñas, con el haz reluciente y un peciolo de 1-2 cm de 
longitud. 
Las flores son de color blanco de 2-3 cm de diámetro y se encuentran agrupadas en 
racimos. 
Los frutos son redondeados, de unos 2 cm de diámetro y de un color rojizo a negruzco, 
con carne blanda, jugosa y ácida. 
Las selecciones de Prunus cerasus más representativas son: 
 Masto de montaña: es una selección que proviene de Zaragoza. Es una 
selección resistente a la asfixia por lo que se utiliza en zonas de regadío 
compactas y calizas. Tiene una difícil propagación. 
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 Stockton Morello: es una selección de vigor reducido que proviene de los 
Estados Unidos con buena compatibilidad con los cerezos dulces y ácidos. 
El problema de esta selección es que es una especie que emite sus raíces muy 
superficialmente, por lo que el anclaje es regular, lo que conlleva riesgos de 
zonas con fuertes vientos. 




4.3 Prunus mahaleb. 
Son los cerezos de Santa Lucia, se adaptan bastante bien a los suelos calizos, por lo que 
son los más utilizados en la Península Ibérica. 
Es un arbolillo que alcanza hasta los 10 m de altura con ramas no espinosas. 
Las hojas son redondeadas y ovaladas, aserradas, glabras, menos brillantes que las 
anteriores y con algunos pelos por el envés. 
Las flores aparecen en racimos de 3 a 10 unidades, con pétalos blancos y  están sujetas 
por cortos pedicelos. 
Los frutos maduran en verano, tienen ápices largos y contienen un sabor amargo. 
Las selecciones de Punus mahaleb más representativas son: 
 INRA SL-64: es originario de Francia (bordeux). Muestra una gran afinidad con 
variedades de cerezo acidas  y dulces de carne dura (garrafales) como tipo 
Burlat. Muestra una gran productividad precocidad, es vigoroso. Se multiplica 
bien mediante estaquilla leñosa o herbácea y mediante cultivo “in vitro”. 
 INRA SL- 405: es una especie autofecundada o autofértil. La ventaja que 
presenta respecto a la selección anterior es que es más resistente a la asfixia y 
la entrada en producción se realiza con anterioridad. 
 
4.4. Variedades híbridas:  
Estas variedades provienen del cruce de las anteriores y tienen la finalidad de 
solucionar los problemas de vigor, incompatibilidad y la lenta entrada en producción 
de las variedades tradicionales. 
 
 Colt: Prunus avium x Prunus cerasus. Es un híbrido obtenido en Inglaterra y muy 
utilizado en toda Europa. Tiene buena productividad frutos de buen calibre 
pero el vigor es medio. No resiste mucho la asfixia pero también es muy 
sensible a la sequia debido a que las raíces son bastante superficiales. 
 
 Serie MAXMA: Prunus mahaleb x Prunus avium. Este tipo de patrón es 
compatible con todas las variedades y además son resistentes al chancro 
bacteriano y al agrobacterium. También toleran la asfixia y niveles altos de 
caliza activa. Dentro de esta serie destacan: 
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o MAXMA DELBARD 14: es de origen francés, con gran vigor en los 
primeros años, rápida entrada en producción y con frutos de buen 
calibre. Excelente portainjerto. 
o MAXMA DELBARD 60: muy vigoroso y fuerte productividad, también 
con frutos de buen tamaño. Suele utilizarse en suelos pobres y en 
replantaciones. 
 
 Serie GM: esta serie es originaria de Gembloux, Bélgica. Dentro de ella 
destacamos: 
o GM 61-1 DAMIL: presenta un vigor medio y una rápida entrada en 
producción con frutos de calibre medio y producción baja. Es 
compatible con todo tipo de variedades y es resistente a la asfixia y a la 
clorosis. 
o GM 79 CAMIL: no es compatible con variedades acidas. Tiene un vigor 
parecido al anterior y presenta buen anclaje. Rápida entrada en 
producción. 
o GM 9 INMIL: presenta un vigor reducido pero es compatible con 
variedades acidas y dulces. Frutos de gran calibre y gran calidad. 
5. ELECCIÓN DEL PORTAINJERTO. 
 
A continuación vamos a realizar una tabla resumen de los portainjertos mencionados 
anteriormente, destacando sus características para facilitar la elección del portainjerto 
que mejor se adapte a nuestras condiciones. 
 
Tabla 4: principales características de las distintas secciones de portainjertos. 
 


























































































































Hay números factores que se deben considerar a la hora de elegir un patrón para qué 
la planta se adapte de la mejor manera posible al terreno y conseguir una buena 
afinidad entre la variedad y el portainjerto. 
Para ello, deberemos tener una serie de factores en cuenta: 
 Adaptación del patrón a las condiciones de nuestro suelo: el patrón elegido 
debe desarrollarse correctamente en nuestro tipo de suelo y adaptarse bien a 
los condicionantes del medio: 
o Textura y porosidad: el más adaptado es Prunus cerasus. 
o Drenaje, pH y clorosis férrica: el más tolerante es Prunus mahaleb. 
o Heladas invernales: el que mejor se adapta al frio invernal es Prunus 
cerasus. 
 Relación variedad-portainjerto: 
o Prunus avium es totalmente compatible con cualquier variedad que 
queramos utilizar. 
o Vigor: el patrón de santa lucia tiene menor vigor que los francos. 
o Entrada en producción: los enanizantes son los más precoces 
o Producción: los patrones enanizantes entran antes en plena producción 
o Calibre del fruto: depende fundamentalmente del vigor y de la edad que 
tenga el árbol. 
o Floración y maduración: cuanto menor sea el vigor del árbol, mayor será 




Finalmente, para nuestra plantación hemos elegido el patrón Prunus mahaleb o de 
Santa Lucia, y concretamente la selección INRA SL-64 ya que consideramos que es 
la mejor adaptada a las condiciones de nuestra zona.  
Otras características de este portainjerto a parte de las ya mencionadas son las 
siguientes: 
 Tiene buena afinidad con todas las variedades de cerezo comerciales. 
 Rápida entrada en producción: 5-6 años con frutos de buena calidad y buen 
calibre. 
 El marco de plantación normalmente utilizado para plantaciones en regadío 
es de 5x5 metros. 
 El nivel de vigor es elevado (80-90%), este se puede controlar mediante 
podas de formación. 
 Se injerta mediante escudete, incrustación o mesa y normalmente se realiza 
en septiembre, aunque también se puede injertar en primavera. 
 No necesita mucho riego. 
 Es sensible a los nematodos, a la armilaria y es mejor evitar los suelos que 
tengan mal drenaje (asfixia radicular). 
6. ELECCIÓN DE LA VARIEDAD. 
 
 
El objetivo en la elección de la variedad es encontrar la que sea más compatible con el 
portainjerto elegido, que a su vez aporte la mayor calidad posible a la fruta y que se 
adapte bien a las condiciones del medio en el que se encuentra. 
A continuación, seleccionamos las variedades que han sido evaluadas en la península 
con más detalle, en orden de maduración y tomando como referencia la variedad 
Burlat: 
 
Tabla 5: Épocas y maduración de las variedades más utilizadas de cerezo. 
 
variedad Maduración Época 
4-70 -4 días Muy temprana 
burlat 27 de Mayo Muy temprana 
ruby +4 días Temprana 
brooks +8 días Temprana 
garnet +10-12 días Temprana 
celeste +11 días Temprana 
Stark Hardy giant +15-19 días Media estación 
summit +16-18 días Media estación 
Black star +16-18 días Media estación 
Van +17-21 días Media estación 
stella +18-20 días Media estación 
sunbrust +18-22 días Media estación 
bing +20-24 días Tardía 
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lapins +25-28 días Tardía 
sweetheraet +39 días Tardía 
Ambrunesa (picota) +35-40 días tardía 
 
A continuación vamos a explicar brevemente las  características generales  de cada una 






Árbol  vigoroso, productivo. Fruto grueso, similar al Burlat, madurando unos días antes 
que esta. 
Burlat. 
 Es una variedad con gran vigor, buena productividad y con maduración precoz. Fruto 
grueso, de color rojo oscuro, carne dura. Es una de las cerezas tempranas más 
comerciales y productivas. Madura en la segunda decena de mayo. 
Ruby. 
Fruto de tamaño grande y forma redondeada. Se puede recoger totalmente negra. La 
carne del fruto es muy buena, azucarada y crujiente. Es un árbol de vigor medio. 
Brooks. 
Es un árbol con buen vigor y con una producción alta. El fruto es muy grande, de 12-16 
gramos, achatado y con un pedúnculo pequeño. 
Garnet. 
Es un árbol de vigor medio con porte semi-erguido, precoz y con buena producción. El 
fruto es grueso, de 9 a 12 gramos, se puede recoger completamente negro. 
Celeste. 
Es un árbol interesante por su alta productividad y su constancia. Es una variedad 
protegida, está prohibida su multiplicación. El fruto es grueso, con piel de color rojo 
oscuro y carne rosa. 
Stark Hardy giant. 
Árbol de buen vigor y porte abierto. El fruto es grueso de color rojo oscuro brillante, 
carne fina y jugosa. 
Summit. 
Árbol de buen vigor, porte erguido y floración semitardia. El fruto posee una excelente 
calidad gustativa, de 8-10 gramos de forma acorazonada y es poco sensible al 
agrietado. 
Black star. 
Es un árbol con vigor medio, abierto y muy ramificado. Procede del cruce de lapins y 
burlat y es autofértil. El fruto es de gran calibre (10-12 gramos) con la piel de color rojo 
oscura y brillante, la carne es muy dulce y de óptima calidad. Es una especie resistente 
al agrietado. 
Van. 
Fruto grueso y rojo oscuro. Muy buena para mesa, fruto muy duro y árbol muy 






Posee un vigor alto, con una floración semiprecoz y una buena producción. El fruto es 
de buen calibre, con la piel roja púrpura y la carne de dureza media. Es sensible al 
rajado.  
Sunbrust. 
Cruce de van con stella obtenido en Canadá. Tiene un porte semierguido, muy 
ramificado, vigor medio a bueno, floración autofértil pudiendo polinizarse con van. El 
fruto es grueso, rojo y azucarado. 
Bing. 
Es la variedad mas cultivada en Estados Unidos.es un árbol de vigor alto con buena 
producción. El fruto es rojo purpura de calibre medio 7-9 gramos y una carne jugosa y 
de buen sabor. Es un árbol sensible al agrietado.  
 
Lapins. 
Es una variedad autofértil considerada como el polinizador universal. Es un árbol de 
entrada rápida en producción y de porte muy erguido. El fruto es muy bueno (9-11 
gramos), agrupado, productivo y tolerante al agrietado. Estando maduro puede 
cogerse sin pedúnculo. 
Sweetheart. 
Árbol de vigor medio y rápida entrada en producción. El fruto es muy dulce y 
consistente, de calibre medio (9-10 gramos). Es autofértil. 
Ambrunesa (picota) 
Es la variedad característica del Valle del Jerte (Extremadura). El fruto es grueso, de 
color rojo oscuro, con carne firme, crujiente y exquisita. Puede recogerse sin 
pedúnculo, aspecto característico del grupo de las llamadas cerezas “picotas”. 
 
6.1. Variedades elegidas. 
Por norma general, para favorecer la polinización cruzada y que la producción no se 
solape, es decir, que la maduración sea en la medida de lo posible escalonada, se 
eligen 3 o 4 variedades. Para la elección de estas variedades deberemos tener en 
cuenta una serie de criterios: 
 Calidad del fruto: forma, color, sabor. 
 Calibre del fruto: Summit y sumbrust son los de mayor calibre. 
 Resistencia al agrietado: van, picotas, sweetheart y lapins son muy resistentes, 
por el contrario; burlat y Brooks son muy sensibles. 
 Resistencia al transporte. 
 Autofertilidad 
 Recolección: cuanto más largo sea el pedúnculo mayor facilidad a la hora de 
recogerlas. Las ambrunesas se recogen sin pedúnculo. 
 Precocidad de entrada en producción: van es el variedad más precoz. 
 Resistencia a las heladas primaverales. 




Una vez observadas las características de cada variedad y teniendo en cuenta los 
criterios descritos anteriormente elegimos las variedades. 
Para nuestro cultivo finalmente hemos elegido cuatro variedades: Summit, black star, 
bing y lapins, ya que hemos considerado que estas variedades reúnen las 
características que nosotros buscamos para nuestro cultivo. 
Todas las variedades que hemos elegido se adaptan a las características que exige el 
mercado actualmente con frutos de buen calibre y buenas cualidades gustativas. 
También son variedades con buena aptitud para el transporte, lo cual nos asegura que 





Tabla 6: principales características de las variedades elegidas: 
 
variedad vigor fertilidad Época de 
floración 
maduración Calibre 































Bing Alto Autoesteril 
Polinizador: 
van 











Precoz 20-25 de 
junio 
9-11 Dulce y 
dura 
buena 
Fuente: elaboración propia 
7. POLINIZACIÓN. 
 
En una plantación de este tipo la polinización es fundamental para poder garantizar el 
éxito de esta. Los principales agentes polinizadores son el viento, el cual no supone 
ninguna limitación en nuestra zona, y los agentes biológicos como son las abejas y los 
abejorros. 
En el entorno donde se ubicará la plantación, existen varias colmenas de abejas para 
miel, lo que nos permitirá obtener unos niveles altos de polinización sin necesidad de 
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 La producción integrada según el MAGRAMA se define como el conjunto de sistemas 
agrícolas de obtención de vegetales que utilizan al máximo los recursos y los 
mecanismos de producción naturales y aseguran a largo plazo una agricultura 
sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y otras 
técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del medio 
ambiente y la productividad agrícola, así como las operaciones realizadas para la 
manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos vegetales acogidos 
al sistema. 
Las actuaciones agroambientales tienen como objetivo la reducción de los 
tratamientos químicos en un 30%, de este modo se da prioridad a los métodos 
culturales, físicos y biológicos en la lucha contra plagas y enfermedades. 
Con el sistema de producción integrada se conoce y se controla todo el proceso, desde 
que se siembra hasta que el producto llega al consumidor. 
Este sistema aporta una serie de ventajas: 
 Para el agricultor ya que eleva el valor añadido del producto, mejorando de 
este modo la rentabilidad de la explotación. 
 Para el consumidor ya que obtiene frutos con una calidad garantizada y con un 
etiquetado en el que puede observar toda la trazabilidad del producto. 
 Para el medio ambiente ya que reduce la contaminación del entorno y mejora 
las condiciones del medio en el que se encuentra. 
Castilla y león cuenta con 5741 hectáreas de producción integrada en cinco de las 
nueve provincias de la Comunidad. Burgos, Palencia, Salamanca y Soria no disponen de 
superficie mientras Valladolid, principal provincia productora, supera las 4100 
hectáreas, seguida de Segovia con 1200, León con 270, Zamora con 70 y finalmente 
Ávila solamente 15 hectáreas. 
 
2. PRODUCCIÓN INTEGRADA. 
 
2.1. Normativa nacional. 
En el ámbito nacional, la Producción Integrada de productos agrícolas está regulada 
por el Real Decreto 1201/2002, del 20 de Noviembre (BOE nº 287 del sábado 30 de 
Noviembre de 2002), tiene por objeto: 
 El establecimiento de las normas de producción y requisitos generales que 
deben cumplir los operadores que se acojan a los sistemas de producción 
integrada. En ellas se establecen, dentro de cada fase del ciclo productivo, las 
prácticas consideradas obligatorias y aquellas que se prohíben expresamente. 
 La regulación del uso de la identificación de garantía que diferencie estos 
productos ante el consumidor. 
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 El reconocimiento de las Agrupaciones de Producción Integrada en Agricultura, 
para el fomento de dicha producción. 
 La creación de la Comisión Natural de Producción Integrada encargada del 
asesoramiento y coordinación en materia de producción integrada. 
2.2. Normativa en castilla y León. 
El Decreto 208/2000, de 5 de Octubre de 2000, es el que regula la Producción 
Integrada de productos agrícolas en Castilla y León, en él, se establecen las normas 
generales de producción integrada que definen las prácticas agrícolas que deben 
cumplir los productores. Se recogen las prácticas obligatorias, prohibidas y 
recomendadas para los diferentes aspectos del cultivo: preparación del terreno, 
siembra, fertilización, riego, poda, etc. 
En la resolución de 24 de octubre de 2005, de la Dirección General de Producción 
Agropecuaria, se aprueba el Reglamento Técnico Especifico de Producción Integrada 
de Cerezo, ( B.O.C. y L., 9 de Noviembre de 2005, nº 216). 
Para ajustarse a la normativa de producción integrada los productores deben cumplir 
una serie de trámites e inspecciones para certificar que han cumplido la legislación: 
 Deben inscribirse en el registro de productores o elaboradores. 
 Deben cumplir las normas de producción y elaboración generales y especificas. 
 Deben someter la explotación o industria al régimen de controles e 
instrucciones que establezca la autoridad competente, la ECC (Entidad de 
Control y Certificación). 
 Pertenecer a una APRIA (Agrupaciones de Producción Integrada en Agricultura) 
o tener contrato con un técnico competente en el caso de los productores. 
 Cumplimentar un Cuaderno de Explotación, documento donde se deben 
apuntar todas las prácticas de cultivo, fertilizantes y fitosanitarios utilizados, 
etc. Que ha de mantenerse al día y que serán revisados cuando la explotación 
se someta a la inspección por parte de la entidad de control. 
En cada Comunidad Autónoma existe una normativa propia para determinados 
productos, en nuestro caso, en Castilla y León se rige por el Reglamento Técnico 
Especifico de Producción Integrada de Cerezo, (B.O.C. y L., 9 de Noviembre de 2005, nº 




2.3. Normativa específica. 
Para nuestro cultivo de cerezos, utilizaremos el Reglamento Técnico Especifico de 
Producción Integrada de Cerezo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con 
última revisión en enero de 2014. 
A continuación; desarrollaremos las prácticas que están prohibidas, las obligatorias y  
las recomendadas en los diferentes aspectos del cultivo. 
 
 
2.3.1. Fase de producción. 
Las Agrupaciones de Producción Integrada (PI) en Cerezo contarán con un responsable 
que deberá ser técnico titulado oficial con experiencia en PI, el cual podrá contar con 
el personal auxiliar necesario para el adecuado control del programa de PI. 
La Dirección General de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaría nombrará un 
Director Técnico del cultivo que será el responsable en todo lo referente a la gestión y 






2.3.2. Preparación del terreno. 
 
 
 Prácticas obligatorias. 
a) Antes de la plantación se examinará el perfil del suelo y se realizará un 
análisis del mismo, cuando la superficie sea superior a 0,5 ha. 
b) El abancalamiento de parcela cuando la pendiente del terreno supere el 8%, 
alterando lo mínimo posible los horizontes del suelo. 
c) La eliminación de tocones y restos de cultivos anteriores, salvo que por su 
situación sea excesivamente gravoso o físicamente imposible. 
 Prácticas prohibidas. 
a) La desinfección química del suelo con fumigantes. 
b) El cultivo en zonas con factores limitantes: suelos encharcadizos, poco 
profundos, salinos, con capa freática alta o problemas de nematodos. 
c) Las prácticas de cultivo que afloren en zonas con factores limitantes: suelos 
encharcadizos, poco profundos, salinos, con capa freática alta o problemas de 
nematodos. 
 
 Prácticas recomendadas. 
a) La desinfección del suelo, cuando sea necesaria, mediante técnicas de 
solarización. 
b) Suelos de profundidad superior a 1 m. Buen drenaje. Textura franca a franco-
arenosa. PH entre 5 y 7. Conductividad eléctrica en extracto de saturación a 25 
ºC inferior a 2 mmhos/cm. Caliza activa menor de 8. 
c) Efectuar enmiendas orgánicas y minerales en función del análisis de suelo. 
d) Labor de fondo previa a la plantación. 
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e) Para la renovación de las plantaciones, se evitará poner los árboles nuevos 
entre los viejos existentes. La replantación se realizará por zonas en las que se 
eliminen todos los árboles anteriores. 
f) La construcción y el mantenimiento de muros de contención de piedra para la 
conservación de los bancales. 
 
2.3.3. Plantación. 
Se admiten todas las variedades y patrones de las plantaciones ya existentes. 
  Practicas obligatorias. 
a) En las nuevas plantaciones o árboles de reposición se seleccionarán los 
patrones y variedades, así como sus posibles combinaciones más adecuadas a 
la zona de cultivo según las características agronómicas de la parcela. 
b) Se utilizará material vegetal controlados por Organismos oficialmente 
reconocidos. Cuando el injerto se realice en la propia parcela o en el caso de 
reinjerto, el material procederá de árboles de sanidad controlada. 
 Prácticas prohibidas. 
a) Los cultivos asociados cuyas prácticas agrícolas impidan la aplicación de este 
reglamento 
 Practicas recomendadas 
a) Utilización de material vegetal autóctono. 
b) La implantación de distintas variedades en una misma parcela, se hace de 
forma que permita el cultivo independiente de cada una de ellas. 
c) La distribución de las variedades asegurará una buena polinización de las 
mismas. Para ello será necesaria la presencia de polinizadores que deberán 
coincidir en floración con la variedad a polinizar. 
d) En la elección de los patrones se tendrá en cuenta, especialmente, su 
sensibilidad a asfixia radicular, Agrobacterium tumefasciens y roedores y para 
las variedades se vigilará su sensibilidad al rajado y a su adaptación a la altitud 
de la plantación. 
e) La plantación se hará lo antes posible, una vez entrada la planta en reposo 
vegetativo. 
f) La profundidad del hoyo de plantación o de la labor de fondo será la máxima 
posible y como mínimo de 40 cm. 
g) L a planta se enterrará a la altura que tenía en el vivero, evitando enterrar el 
punto de injerto. 
h) Para alcanzar una estructura de plantación que permita una buena 
iluminación, la aplicación de los tratamientos y el paso de maquinaria, los 
marcos de referencia serán de 7x5 m. para formas libres y 5x3 m. Para formas 
apoyadas. Estos marcos podrán modificarse en función del vigor de la 
combinación patrón variedad y la fertilidad del suelo. 








2.3.4. Podas y aclareos. 
 Prácticas obligatorias 
a) Los cerezos deberán podarse con objeto de mejorar la calidad del fruto, la 
aireación e iluminación del árbol, facilitar la recolección, disminuir el riesgo de 
ataque de plagas y enfermedades, aumentar la penetración y eficacia de los 
tratamientos fitosanitarios y reducir el consumo de plaguicidas. 
b) En la poda se eliminarán los rebrotes del tronco y sierpes chupones, las 
ramas secas, debilitadas o afectadas por plagas o enfermedades (mal del 
plomo, barrenillos, cochinillas, etc.)y las que por su posición u orientación 
dificulten las labores de cultivo. 
c) Los árboles afectados por problemas sanitarios transmisibles mediante la 
poda, se podarán los últimos, desinfectándose las herramientas a continuación. 
d) La eliminación o retirada de restos de poda antes de finales de abril. 
e) Protección de las mesas de reinjerto de más de 10 cm. 
f) En las zonas con riesgo de Lasioptera spp, la poda de aireación será una 
medida obligatoria. 
  Prácticas prohibidas. 
a) La quema de restos de poda en condiciones incontroladas y cuando exista 
riesgo de propagación del fuego. 
b) El reinjerto sobre ramas de más de 20 cm. De diámetro. 
c) Podar o injertar lloviendo. 
  Practicas recomendadas. 
a) Realizar un tratamiento a base de cobre previo a la poda. 
b) En la poda de formación las intervenciones se realizarán en los meses de 
febrero o marzo. Para árboles vigorosos, preferentemente en regadío, puede 
realizarse una 2ª intervención en mayo/junio bajo el asesoramiento del técnico 
correspondiente. 
c) En las plantaciones afectadas por el “mal del plomo” o próximas a cauces de 
agua se recomienda podar sólo en verano. 
d) En el caso de cerezos con vigor excesivo y falta de cosecha, y sólo a partir del 
5º-6º año, se recomienda despuntar sobre ramos del año en los meses de julio 
o agosto como práctica debilitante. 
e) Para árboles en plena producción, el entresaque de ramas se realizará 
preferentemente en verano. 
f) La poda de renovación deberá realizarse cuando el calibre del fruto y el vigor 
del árbol empiece a decaer de forma significativa, y se realizará a la salida del 
reposo invernal, salvo en los casos especificados anteriormente. El diámetro de 
las ramas a renovar no será superior a 15 cm. 
g) El reinjerto para remediar los errores de plantación o cuando un árbol no 
responda satisfactoriamente hasta un máximo de 12 años de edad. 
h) Incorporar al terreno los restos de poda mediante trituración “in situ”. La 
maquinaria utilizada deberá asegurar un tamaño de triturado que evite el 
riesgo de plagas. 





2.3.5. Enmiendas y fertilización. 
 
 Prácticas obligatorias. 
a) Análisis de suelo a su incorporación al programa de Producción Integrada 
(tendrán validez los realizados 1-2 años antes) y que se repetirá con una 
frecuencia mínima de 5 años. Análisis foliares anuales por zonas homogéneas y 
siguiendo las prescripciones técnicas 
b) La toma de muestras para los análisis se realizarán en postrecolección y 
siguiendo las prescripciones técnicas. 
c) Se elaborará un programa de abonado en base a las determinaciones 
realizadas (suelos, foliares, agua, etc.). 
d) Enmiendas calizas anuales en suelos con pH inferior a 5,5. Enmiendas 
orgánicas en suelos con niveles de materia orgánica inferiores al 1%. 
e) Las Unidades Fertilizantes máximas serán de 120 de N, 80 de P2O5 y 170 de 
K2O por hectárea y año; sin embargo excepcionalmente se admitirán 
aportaciones suplementarias de estos elementos, así como de micro elementos 
ante situaciones de necesidades puntuales y justificadas técnicamente. 
f) Las aportaciones de N deberán fraccionarse. 





  Prácticas prohibidas. 
a) La aplicación de fertilizantes sin análisis previo. 
 
 Prácticas recomendadas. 
a) Las enmiendas orgánicas en suelos con niveles inferiores al 1,5 % en secano y 
2 % en regadío y enmiendas cálcico-magnésicas anuales en suelos con pH 
inferior a 6. Las enmiendas se incorporarán durante el otoño-invierno. 
b) La dosis y época de La dosis y época de aportación del abono se realizará 
siguiendo las recomendaciones del técnico correspondiente. 
c) Las aplicaciones foliares tendrán una base justificada. A estos efectos, se 








2.3.6. Operaciones culturales. 
 
 Prácticas obligatorias. 
a) Mantener la cubierta vegetal entre primeros de noviembre y finales de 
enero, durante este período sólo se permitirán desbroces. Este intervalo podrá 
modificarse en función de la fenología del árbol, la climatología y bajo las 
recomendaciones del técnico correspondiente. 
b) Cuando se utilicen productos para el control de hierbas adventicias, su 
aplicación se realizará en el momento de máxima sensibilidad de las hierbas. 
c) Por razones fitosanitarias se mantendrá limpia de hierbas adventicias la línea 
de cultivo o pie de los cerezos durante todo el año. En parcelas con problemas 
de roedores esta práctica será fundamental en invierno. 
d) En las zonas con riesgo de Lasioptera spp, dar como mínimo 2 labores al año 
con aperos que volteen la tierra; en caso de no realizarse se compensará con 
otros métodos de control cultural o biológico. 
 
 
 Prácticas prohibidas. 
a) El laboreo a favor de la pendiente. 
b) La utilización de aperos que inviertan los horizontes del suelo o creen suela 
de labor. 
c) La utilización de herbicidas residuales. 
d) El uso de reguladores de crecimiento que no se encuentren de forma natural 
en las plantas. Estos tratamientos deberán efectuarse con la expresa 
autorización del técnico correspondiente. 
 Practicas recomendadas. 
a) La cubierta vegetal se controlará preferentemente con medios mecánicos. 
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b) La aplicación de productos para el control de hierbas adventicias de forma 
localizada. 




Se admite tanto en el cultivo de secano como en regadío. 
 Prácticas obligatorias. 
a) Realizar un programa de riego para aquellas parcelas que hagan aportaciones 
continuadas de agua a lo largo de todo el ciclo del cultivo, quedando excluidas 
las que realicen aportaciones puntuales. 
b) Realizar, en aquellas parcelas que precisen el programa de riego, un análisis 
del agua de riego a su incorporación al programa de Producción Integrada y 
repetirlo cuando existan indicios de que no cumpla las condiciones requeridas. 
c) Los niveles máximos de los parámetros de agua de riego se fijan en: 
Conductividad eléctrica CE< 0,7 mmhos/cm; Na<3 meq/l; Cl<4 meq/l en riego 
por goteo y <2,9 meq/l en riego por aspersión y B<0,5 ppm. 
d) La elección del sistema de riego se hará de acuerdo con las características del 
suelo y de la orografía de la parcela. 
e) Los volúmenes máximos de agua se establecerán en función de los sistemas 
de riego, de la edad de la plantación y de las características físicas del suelo. 
 
 Prácticas prohibidas. 
a) Utilización de aguas residuales sin la previa depuración. 
 Prácticas recomendadas. 
a) Se recomienda el riego localizado. 
b) Se evitará el riego por inundación en suelos de textura arenosa y parcelas 
con pendientes elevadas 
c) Para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETC) los volúmenes de Kc 
a tener en cuenta serán: Abril: 0,4; Mayo: 0,5; Junio: 0,85; Julio-Agosto: 1,0; 
Septiembre: 0,7; Octubre: 0,3; y Noviembre-Marzo: 0. 
d) El nivel de agotamiento permisible (NAP) será del 0,6. 
e) Disponer de algún sistema de control de humedad del suelo. 
 
 
2.3.8. Control de plagas y enfermedades. 
  Prácticas obligatorias. 
a) Los métodos de lucha culturales, biológicos, biotécnicos, físicos y genéticos 
serán prioritarios a la lucha química. 
b) Las intervenciones fitosanitarias se realizarán en función de los umbrales de 
tolerancia reflejados en el Cuadro 4. 
c) En caso de resultar necesaria la intervención química, las materias activas a 
utilizar serán las incluidas en el Cuadro 4 que han sido seleccionadas, entre las 
autorizadas para este cultivo, en base a criterios de menor impacto ambiental, 
mayor eficacia, menor clasificación toxicológica, menor problema de residuos, 
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menor efecto sobre la fauna auxiliar y menor problema de resistencias, salvo 
las puntualmente autorizadas por la Comisión Técnica. 
d) Las modificaciones sobre materias activas autorizadas a partir de la 
publicación de la Presente Norma Técnica, serán autorizadas por la Dirección 
Técnica del cultivo periódicamente. 
e) Todas las intervenciones quedarán registradas en el Cuaderno de 
explotación. 
f) Se respetarán rigurosamente los plazos de seguridad de los pesticidas 
utilizados. 
g) La maquinaria a utilizar en los tratamientos fitosanitarios se someterá a 
revisión y calibrado periódico. La revisión se efectuará conforme a las 
disposiciones vigentes en la materia y al procedimiento establecido por la 
Dirección General de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria. La 
periodicidad será anual para las revisiones efectuadas por el propio productor, 
excluyendo el año en el que éstas deban ser efectuadas en un centro oficial o 
reconocido por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Energía, que serán con carácter cuatrienal. 
h) Se efectuará tratamiento de triple enjuagado en todos aquellos envases 
fabricados en material rígido, plástico, o metal que contengan formulaciones 
líquidas, en gel, polvo, microencapsulados, etc. El agua de lavado de estos 
envases se añadirá al tanque de aplicación. 
i) En caso de producirse una plaga o enfermedad de carácter extraordinario, 
cuyo tratamiento no esté contemplado en este reglamento, éste podrá ser 
autorizado, previa justificación, por el Organismo de Control. 
j) El manipulador de productos fitosanitarios debe cumplir con los requisitos de 
la legislación vigente (Carné de manipulador aplicador de productos 
fitosanitarios, equipos de protección…) 
 Prácticas prohibidas. 
a) La aplicación del tratamiento químico sin justificación técnica. 
b) El vertido a las aguas corrientes de productos agroquímicos sobrantes y de 
los líquidos procedentes de la limpieza de la maquinaria de tratamiento. 
c) Los envoltorios, envases y recipientes de productos de uso agrícola no serán 





  Prácticas recomendadas. 
a) Procurar la alternancia de familias con distinto modo de acción para evitar 
resistencias. 
b) Proteger la fauna auxiliar en general, y en particular Chrysoperla carnea, 
Euseius finlandicus, Euseius stipulatus y Coccinélidos. 
c) Se ampliará el Plazo de Seguridad para minimizar la presencia de residuos en 
el momento de la cosecha. 
d) Los tratamientos localizados, cuando sea posible. 





 Prácticas obligatorias. 
a) Se realizará en el momento en que cada variedad muestre su grado óptimo 
de madurez en función del destino comercial del fruto. 
b) La cereza amparada por una Denominación de Origen cumplirá las normas 
específicas de dicha denominación. 
c) Las cajas de campo utilizadas para el transporte del fruto a los centros de 
acondicionamiento y envasado deberán presentar una identificación 
inequívoca de la variedad y del control de producción. 
d) Destrucción o retirada del destrío de la parcela 
 Prácticas prohibidas. 
a) Recolectar fruta mojada. 
b) La entrega de fruta en fecha posterior al día de la recolección 
 Prácticas recomendadas. 
a) La recolección y entrega por la mañana de la cereza producida en Producción 
Integrada, siendo aconsejable reducir al mínimo posible el tiempo transcurrido 
entre la recolección y la refrigeración, con el fin de preservar la calidad de la 
fruta. 
 
2.3.10. Análisis de residuos. 
 Prácticas obligatorias. 
a) En la época de la recolección, se tomarán en campo suficientes muestras 
para analizar la posible presencia de productos fitosanitarios y se garantizará un 
contenido en residuos igual o inferior a LMR comunitario y en caso de que no 




2.3.11. Cuaderno de explotación. 
 Prácticas obligatorias. 
a) Los agricultores que se incorporen a la Producción Integrada, deberán 
proveerse del cuaderno de explotación, según el modelo aprobado por la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía o uno 
propio siempre que cumpla con los registros mínimos que exige la norma y la 
legislación vigente 
b) En este cuaderno se anotarán con suficiente detalle todas las labores e 
incidencias del cultivo, en las fechas en que se han realizado o producido. El 
cuaderno deberá estar actualizado. 
c) El agricultor y el técnico responsable de la explotación en régimen de 
producción integrada se responsabilizarán, con su firma, de la veracidad de las 
operaciones registradas en el cuaderno. 
d) Este cuaderno estará siempre disponible para su inspección por el 
Organismo de Control correspondiente o por los Servicios Oficiales 




e) Al cuaderno de explotación deberá adjuntarse la documentación que 
acredite las prácticas de cultivo (facturas, etc.), así como los resultados de los 
análisis exigidos. El Organismo de Control y los Servicios Oficiales competentes 
tendrán libre acceso a las parcelas de Producción Integrada para efectuar las 
comprobaciones oportunas. 
 
2.3.12. Programa de producción. 
 Prácticas obligatorias. 
a) Presentar antes de la fecha que determine la Dirección Técnica o el 
organismo de control, y en su defecto, hasta el 31 de Marzo de cada año , un 
programa de producción, que incluya todas las actuaciones que se vayan a 
realizar, en base al Reglamento Técnico y que incluirá especialmente un 
programa de abonado. 
b) Asimismo, se mandará como ANEXO un informe abreviado de la campaña 
anterior de Producción Integrada, en el que se reflejen las incidencias, 






 Anexo 1: fitorreguladores de crecimiento que se pueden emplear en producción 
integrada de cerezo. 
 
MATERIAS ACTIVAS ADMITIDAS INDICACIONES 
Paclobutrazol Aplicar en parada vegetativa y antes de la 







 Anexo 2: herbicidas que se pueden emplear en producción integrada de cerezo: 
 
MATERIAS ACTIVAS ADMITIDAS FORMA DE EMPLEO 
Cletodim postemergencia 
Glifosato Postemergencia 
Isoxaben Preemergencia y postemergencia 
Orizalina Preemergencia 
Oxadiazon Pstemergencia 








 Anexo 3: fungicidas que se pueden emplear en producción integrada de cerezo. 
 
MATERIAS ACTIVAS ADMITIDAS RESTRICCIONES 
Azufre, cobre En dosis recomendadas. 
Urea Tratamientos invernales contra formas 













Se limitara el número de aplicaciones al 
año al mínimo posible, alternando 
siempre las materias activas de modo que 







 Anexo 4: insecticidas que se pueden emplear en producción integrada de cerezo: 
 
MATERIAS ACTIVAS ADMITIDAS ADMITIDAS CON RESTRICCIONES 
Bacilus thuringensis  
Azadiractin 
Fenoxicarb 
Aceite de verano 












*Dentro de una misma material activa utilizar siempre la formula o formulado que 









 Anexo 5: acaricidas que se pueden emplear en producción integrada de cerezo. 
 
MATERIAS ACTIVAS ADMITIDAS RESTRICCIONES 
Azadiractin 
Hexitiazox 
Polisulfuro de calcio 
propargita 
Se dará absoluta preferencia al control 
biológico; la utilización de acaricidas se 

























































1. INTRODUCCIÓN. ......................................................................................................... 88 
2. PREPARACIÓN DEL TERRENO. .................................................................................... 88 
2.1. Pase del subsolador. ............................................................................................ 88 
2.2. Enmiendas y abonado. ........................................................................................ 89 
2.3.  Labor superficial. ................................................................................................ 89 
3. DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN. .................................................... 89 
3.1. Características de la parcela. ............................................................................... 90 
3.2. Marco de plantación. ........................................................................................... 90 
3.3. Orientación. ......................................................................................................... 91 
3.4. Época de plantación. ........................................................................................... 91 
3.5. Marcación de los hoyos. ...................................................................................... 91 
3.6.  Ubicación de las plantas. .................................................................................... 92 
3.7. Distribución de las variedades. ............................................................................ 93 
3.8. Operaciones posteriores a la plantación. ............................................................ 94 













En este anejo las operaciones y las labores necesarias para la implantación de cultivo. 
Para conseguir la mayor rentabilidad de la plantación es necesario observar el medio 
natural y realizar las actividades encaminadas a la obtención de una mayor calidad del 
fruto, y en definitiva, el mejor estado posible de nuestra plantación. 
2. PREPARACIÓN DEL TERRENO. 
 
La buena preparación del terreno se ha convertido en un requisito indispensable para 
el éxito en una posterior plantación de frutales. 
 Se debe conseguir un suelo aireado, con buena estructura y buen drenaje. 
 Se deben eliminar cualquier obstáculo que suponga un impedimento como 
piedras, raíces, etc. 
 Las enmiendas y abonos se deben incorporar en profundidad ya que son muy 
necesarios para el suelo. 
 Se debe evitar una compactación del suelo para facilitar el desarrollo de las 
raíces de los árboles. 
Según la normativa de Producción integrada, estamos obligados a eliminar las malas 
hierbas y las raíces. Las labores de preparación del terreno se deben realizar 
respetando al máximo la estructura del suelo y evitando que se produzcan 
encharcamientos o escorrentías. Está prohibido utilizar herbicidas que no figuran en el 
Anexo I de dicha normativa. 
Como practicas recomendadas se indican las siguientes labores: 
 Pase de subsolador (35-40 cm de profundidad). 
 Labor de vertedera de 25 cm para incorporar las enmiendas y el abonado de 
fondo. 
 Labor superficial con el cultivador. 
Dado que el sistema de riego que se va a emplear es el de riego por goteo, y que 




2.1. Pase del subsolador. 
Con esta labor se fragmentan los horizontes del terreno consiguiendo los siguientes 
objetivos: 
 Aumenta el número de poros en el suelo y la permeabilidad de este, 
favoreciendo la circulación del agua. 
 Remueve las capas del terreno sin mezclarlas y rompe lo que se conoce como 
“suela de labor”, que es una capa del terreno compactada que se genera en 
suelos agrícolas con el paso de los años debido al pase constante de los arados. 
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 Al romper esta capa dura (suela de labor), se facilita la penetración de las raíces 
pivotantes, el filtrado y el drenaje del agua, evitando los encharcamientos. 
 También saca las piedras y favorece la actividad microbiana. 
 
El subsolado se realiza en Noviembre y para ello emplearemos un subsolador de 2 púas 
acoplado al tractor, se realizarán dos pases perpendiculares con una profundidad de 
35-40 cm. 
Después de pasar el subsolador, con el fin de alisar e igualar el terreno se realizarán 
dos pases de cultivador cruzados con una profundidad de 25-30 cm para dejarlo libre 
de terrones. 
 
2.2. Enmiendas y abonado. 
 
El objetivo de las enmiendas y del abonado es proporcionar unos niveles adecuados de 
materia orgánica y de nutrientes al suelo para que este posea las condiciones ideales 
para un correcto desarrollo de la plantación. 
En plantaciones de cerezo, en nivel óptimo de materia orgánica es del 2%, mediante 
nuestro análisis del suelo hemos observado que el suelo de nuestra parcela tiene un 
nivel de materia orgánica de 1,4 %, por lo que tendremos que realizar una enmienda. 
También será necesario realizar una pequeña enmienda magnésica. 
Tras realizar la enmienda orgánica y mineral; se realizará una labor con vertedera a 
una profundidad de unos 25-30 cm para incorporar dicha enmienda al terreno. Se 




2.3.  Labor superficial. 
 
Finalmente, se realizará un último pase de cultivador para igualar el terreno. En este 
caso se realizará a una profundidad de 15-20 cm y dejará el terreno en condiciones 
óptimas para la plantación. 
Esta labor se realizará a finales de Enero y acto seguido daremos un pase con el rodillo 
justo antes de proceder con la plantación. 
3. DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN. 
A la hora de diseñar la plantación deberemos hacerlo teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 Se debe evitar el sombreamiento de unos árboles con otros, se debe favoreces 
un buen aireamiento y buscar el mejor aprovechamiento de la luz en todas las 
partes del árbol ya que esta es fundamental para un adecuado revestimiento 
de los ramos y la correcta maduración del fruto. 
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 Se debe facilitar las labores con los aperos y la recolección, combatir la erosión, 
y evitar la pérdida de agua. 
 
3.1. Características de la parcela. 
 La parcela objeto del proyecto está ubicada en el término municipal de Tudela de 
Duero, en la provincia de Valladolid. Consta de una superficie total de 10,93 hectáreas, 
sin pendiente apreciable y sin restos de tocones, piedras o raíces. 
En la zona predominan los cultivos de cereales en secano, aunque también son 
bastante frecuentes los labradíos en regadío debido a la abundante presencia de agua 
en la zona, ya que a escasos metros se encuentra el Rio Duero. La parcela linda por la 
cara norte con la carretera que une los pueblos de Tudela de Duero y Villabañez, lo 
que facilitará el acceso a esta, y por la cara sur linda con una canal del cual 
obtendremos el agua para el riego. 
En nuestra plantación no vamos a realizar ningún camino dentro de la parcela ni vamos 
a dejar ninguna calle de desahogo ya que consideramos que la distancia de 5 metros 
entre árboles es suficiente para el tránsito de la maquinaria.  
Tenemos que considerar que dentro de la parcela, vamos a dejar una superficie libre 
de 960 m2 para construir la nave-almacén. Una  vez considerado esto y los márgenes 
laterales, superiores e inferiores de nuestra plantación, la superficie total cubierta de 
árboles será de 10,9306 hectáreas. También se construirá una pequeña caseta de riego 
en el margen inferior de la parcela. 
Por su parte, la nave-almacén que construiremos en el espacio habilitado para ello en 
la esquina superior. La nave tendrá una superficie construida de 150 m2, además de 
una pequeña pista exterior para el tránsito de maquinaria y aperos. 
3.2. Marco de plantación. 
El marco de plantación hace referencia a la distancia que existe entre las plantas y 
entre las filas de los árboles. Para poder elegir un marco adecuado hay que tener en 
cuenta una serie de factores como son el patrón, la variedad, el tipo de poda que 
realicemos, el clima, riego e incluso el tipo de maquinaria que empleemos en la 
plantación. 
El marco de plantación se define por la densidad de plantación; esta densidad de 
plantación se calcula con la siguiente fórmula: Nº de arboles por hectárea = 10.000 / 
(distancia entre filas x distancia entre árboles). 
El portainjerto elegido para nuestra plantación es Prunus mahaleb o de Santa Lucía, 
obtenido por estaca, con abundante ramificación y con el que se suelen utilizar marcos 
de 5 x 4,5 metros o cercanos a 4-4,5 x 2-3 metros en plantaciones de secano. 
En regadío, debido a que no hay competencia radicular y el marco de plantación está 
condicionado por el desarrollo de las copas debido a la competencia entre estas por la 
luz y que tenemos que considerar que exista distancia suficiente entre las filas para 
facilitar la mecanización elegiremos un marco de 5 x 5 metros.  
Los árboles irán colocados en tres bloques con las diferentes variedades de modo 




Por norma general, este tipo de plantaciones se suelen orientar en la dirección Norte-
Sur para aprovechar al máximo la radiación solar. Sin embargo nuestra plantación 
estará orientada en sentido NNE-SSW, para de este modo aprovechar la forma de la 
parcela y facilitar las tareas de colocación y disposición de los árboles. Con esta 
orientación también conseguiremos que las líneas de los árboles sean lo más largas 
posibles, lo que nos permitirá reducir los tiempos en las labores que deberemos 
realizar. 
3.4. Época de plantación. 
La época en la que realizaremos la plantación será a mediados del mes de Febrero, de 
este modo evitaremos los duros fríos invernales ya que los plantones son muy 
sensibles a las bajas temperaturas. 
Los plantones empleados poseerán un sistema radicular de dos años y un año de 
injerto sobre el patrón SL-64, es decir, tendrán un año. 
3.5. Marcación de los hoyos. 
Para marcar los hoyos donde van a ir situadas las plantas procederemos del siguiente 
modo: 
Examinada la parcela, y en función de sus características, elegimos el lado situado más 
al norte debido a que este es el más recto y el más largo. Sobre este lado y respetando 
la distancia al borde se extenderá una cuerda en toda su longitud, si no tuviésemos 
una cuerda suficientemente larga, se prolongaría la línea hasta el final mediante varios 
jalones. A lo largo de esta línea se deberán ir marcando con cañas los sitios donde han 
de colocarse las plantas, de este modo queda así señalada la primera línea de árboles 
definitiva y la que nos va a servir de base para el resto de operaciones. 
A continuación, a partir de uno de los extremos de la primera línea, ya marcada y 
definitiva, se tomará un número cualquiera de cañas marcadoras y otras tantas al lado 
contrario de dicho extremo. Tomando este grupo impar de plantas, se cogerá una 
cuerda con punto medio marcado, o una cinta métrica, de manera que cada uno de los 
extremos apoye sobre las marcas más alejadas del grupo impar de señales elegido. 
La cuerda o cinta deberá tener, lógicamente, una longitud superior a la que separa las 
marcas a las que están unidos sus extremos. Tomando la cuerda o cinta, por su punto 
medio, se estirará hasta quedar totalmente tensa formando un triángulo con la línea 
de la base y se marcará en tierra el punto donde caiga el centro de la cuerda o cinta 
tensada. Uniendo el punto medio de la base del referido triángulo, coincidente en este 
caso con uno de los extremos de la primera línea, con la marca del vértice superior del 
mismo que acabamos de señalar en la tierra y prolongando la línea así formada hasta 
el final del campo, tendremos una línea perpendicular que será ya definitiva y por 
tanto debe ser marcada. 
En el otro extremo de la línea base, se procederá del mismo modo que en el primero y 
así quedará, igualmente, otra línea perpendicular a la base, que también deberá ser 
marcada. 








Figura3: Marcado de la plantación. 
 
Fuente: Armando Carbo Gómez y Orencio Vidal Marco. 
Una vez trazadas las líneas perpendiculares (en nuestro caso hay que trazar varias, no 
solo en los extremos debido a que la parcela no es completamente rectangular), se 
unirán con cuerdas los puntos perpendiculares correspondientes en el otro extremo, 
hasta finalizar el marcado. 
Si hemos ido marcando la cuerda previamente con nudos o marcas, simplemente 
tendremos que ir colocando las cañas sobre las marcas, pero si la cuerda no estaba 
marcada, debemos ir midiendo con la cinta métrica y situando las cañas donde 
proceda. Una vez marcada una línea, se quitará la cuerda y se seguirá del mismo modo 
en la siguiente línea hasta que terminemos la operación. 
La experiencia en otras plantaciones nos dice que es mejor utilizar la cuerda sin marcas 
y sobre ella ir midiendo con la cinta métrica, ya que al ser distancias demasiado largas, 
las cuerdas pueden no estar bien tensadas y no coincidir de este modo las marcas. 
 
3.6.  Ubicación de las plantas. 
Las plantas que utilizaremos proceden del vivero y deberán tener las siguientes 
características: 
 Deben ser plantas certificadas, con etiqueta azul y hayan sido obtenidas 
mediante estaquillas leñosas. 
 Se plantarán a raíz desnuda y con una altura de 1-1,5 metros. 




Los plantones deben ser protegidos de la desecación durante el traslado y se debe 
comprobar que están en buen estado confirmando la identificación el certificado. Una 
vez trasladados los plantones se debe proceder a su plantación, que tendrá lugar en el 
mes de Febrero para evitar las fuertes heladas invernales. 
Hay que tener en cuenta que un pequeño porcentaje de los plantones no agarraran y 
acabaran muriendo. Se estima que este porcentaje de marras es del 2%. 
La apertura de hoyos se realizará con retroexcavadora. Cada hoyo se realizará con una 
profundidad de 1 m y un diámetro de 1m,  y una distancia entre el centro de hoyos de 
5 m, ya que el marco elegido de plantación es de 5x5m. 
Finalmente, se observarán las raíces que están rotas o dañadas para eliminarlas, se 
humedecerán y posteriormente se introducirán los plantones en los hoyos. Esta labor 
la realizaran dos peones, de modo que uno va descargando los plantones del remolque 
y otro los va colocando en el suelo. La planta debe quedar lo mas recta posible 
teniendo en cuenta que el punto de injerto debe quedar unos 5 cm por encima de la 
superficie, para esto se suele pisar alrededor del tronco para eliminar posibles bolsas 
de aire. 
Inmediatamente después de la ubicación de los plantones se realizará un riego de 20 
litros/ árbol. 
3.7. Distribución de las variedades. 
 
Las cantidades conseguidas en lo que a producción se refiere variaran notablemente 
en función de las diferentes variedades. Se estima que las variedades tempranas 
producirán entre 8-15 t/ha, las variedades de media estación entre 15-20 t/ha y las 
variedades tardías más de 20 t/ha, llegando en años favorables hasta las 30 t/ha. 
Dentro de la parcela, la ubicación de las variedades será intercalada, agrupadas por 
época de maduración de manera escalonada, siguiendo el siguiente orden: Summit, 
Black star, Bing y Lapins (de más tempranas a más tardías),  lo que nos permitirá el 
cultivo independiente de cada una de ellas. De este modo también nos aseguramos 
una polinización completa de la parcela ya que la variedad Lapins es un polinizador 
universal. 
Los plantones utilizados, que tendrán un año, se dispondrán en bloques de forma que 
en cada bloque incluiremos líneas de diferentes variedades, pero siempre teniendo en 
cuenta que deben de ser compatibles entre ellas y que florezcan en la misma fecha. 
Tabla 1: fechas de floración de las variedades empleadas en la plantación y 
maduración. 
Variedades Compatibilidad Fecha de maduración Fecha de floración 
Summit Autofértil 12-14 de junio 30 marzo- 9 de abril 
Black star Autofértil 12-14 de junio 12 marzo-5 abril 
Bing Autofértil 16-20 de junio 26 marzo- 4 abril 
Lapins Autofértil y 
polinizador universal 
20-24 de junio 23 marzo- 9 abril 
 
Para la organización de las variedades debemos tener en cuenta que deberemos 
colocar las variedades por orden de maduración de la fruta y que se debe de realizar 
una adecuada polinización de las variedades elegidas, para ello alternamos hileras 
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completas de cada variedad con la variedad Lapins que es el polinizador universal a lo 
largo de las 46 filas de las que consta nuestra plantación. 
Se dispondrán en 3 bloques de 18, 11 y 18 filas respectivamente. De derecha a 
izquierda: 
BLOQUE 1: 
Constará de 18 filas de árboles cuya disposición es la siguiente: 
Filas 1-2: 190 árboles de variedad Lapins. 
Filas 3-6: 380 árboles de variedad Summit. 
Filas 7-8: 190 árboles de variedad Lapins.  
Filas 9-12: 396 árboles de variedad Summit. 
Filas 13-14: 198 árboles de variedad Lapins. 
Filas 15-18: 396 árboles de variedad Summit. 
 
BLOQUE 2:  
Constará de 11 filas de árboles cuya disposición es la siguiente: 
Filas 19-29: 1089 árboles de variedad Black star.  
 
BLOQUE 3: 
Constará de 18 filas de árboles cuya disposición es la siguiente: 
Filas 30-31: 198 árboles de variedad lapins  
Filas 32-35: 396 árboles de variedad Bing.  
Filas 36-37: 198 árboles de variedad Lapins. 
Filas 38-41: 393 árboles de variedad Bing.  99 árboles 38,39, 98 árboles la 40 y 97 la 41. 
Filas 42-43: 189 árboles de variedad Lapins. 95 la 42 y 94 la 43.      
Filas 44-47: 360 árboles de variedad Bing. 92 la 44, 91 la 45, 89 la 46 y 88 la 47. 
 
Bloque I Bloque II Bloque II 
578 árboles Lapins 1089 árboles de Black Star 585 árboles de Lapins 
1172 árboles de Summit 1149 árboles de bing 
 
El número de árboles de nuestra parcela asciende a un total de 4573 árboles. 
3.8. Operaciones posteriores a la plantación. 
 
Una vez finalizada la plantación y realizado el riego, se esperará un par de días para 
que se asiente el suelo y se procederá a la revisión individual de cada plantón para 
tapar bien las raíces y enderezar los que hayan quedado torcidos. 
Para evitar el ataque de roedores o posibles daños por los aperos, se colocará un 












Labores complementarias Noviembre 
Enmiendas y abonado Noviembre 
Pase de vertedera Noviembre 
Pase de cultivador Enero 
Marcación de los hoyos Enero 
Plantación Febrero 
Riego tras plantación Febrero 
Operaciones posteriores a la plantación febrero 
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Para alcanzar unas producciones aceptables y de una calidad mínima para su 
comercialización, se debe implantar un sistema de riego en la plantación. 
El cerezo es una especie que requiere una cantidad de agua entorno a los 500-600 mm 
anuales, en nuestra zona, la cantidad de agua aportada por las precipitaciones según el 
estudio climático realizado en el Anejo 1 es de unos 400 mm anuales, por lo que 
consideramos fundamental realizar un sistema de riego adecuado para cubrir las 
necesidades hídricas de nuestro cultivo, principalmente en los meses en los que las 
precipitaciones sean insuficientes. 
En nuestra zona, destaca un periodo seco en los meses de verano, este periodo seco lo 
tendremos que tener en cuenta a la hora de considerar las necesidades de riego de 
nuestro cultivo. 
El agua de riego empleada procederá del rio Duero que pasa por la localidad de Tudela 
de Duero, lo que nos permitirá disponer del caudal necesario para regar siempre. 
 
2. MÉTODOS DE RIEGO. 
 
El riego es un factor fundamental para el correcto desarrollo de la plantación ya que 
influye en procesos vitales como la fotosíntesis, la absorción de nutrientes o como la 
maduración y desarrollo de los frutos. 
A continuación explicamos los diferentes métodos de riego que existen, exponiendo 
sus ventajas e inconvenientes para poder decidir cuál es el más apropiado para nuestra 
plantación. 
2.1. Riego en superficie. 
 
Es el método más antiguo que existe, y adopta múltiples formas y denominaciones. 
Es un sistema de riego mediante el cual el agua fluye por medio de conducciones 
forzadas favorecida por la gravedad; el agua fluye desde cotas más altas a cotas más 
bajas. 
 A la hora de realizar el manejo y diseño de este sistema de riego hay que tener en 
cuenta que el caudal y la textura del suelo influyen en la velocidad de avance e 
infiltración del agua en el terreno. También hay que tener en cuenta las perdidas por 
escorrentía e infiltración y minimizarlas al máximo. 
Ventajas: 
- este sistema de riego es el más barato ya que no existe inversión inicial en  
equipos de riego ni gasto energético. 
- Se puede llevar a cabo en cualquier parcela en la que haya disponible agua. 
-  
Inconvenientes: 
- La eficiencia del riego es baja (30-50%). 
- Se deben emplear grandes cantidades de agua. 
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- La distribución del riego es irregular. 
 
2.2. Riego por aspersión. 
 
Es un sistema que comenzó a utilizarse a finales del siglo XIX y principios del XX, 
producto de la intensificación de la agricultura y del desarrollo industrial. 
Este método, consiste básicamente en la aportación de agua al suelo en forma de 
lluvia. 
Ventajas: 
- Puede regarse sin necesidad de nivelación terrenos de topografía irregular e 
incluso suelos poco profundos. 
- En terrenos con pendientes se puede eliminar la escorrentía y la erosión del 
suelo. 
- Los suelos arenosos u otros suelos muy permeables se pueden regar sin que se 
produzcan pérdidas excesivas por filtración. 
- No es necesario construir canales, con lo cual se aumenta la superficie de riego 
y se elimina el mantenimiento de aquellos. 
- Se consigue una mayor eficacia de riego (50% en riego a pie y 80-85% en 
aspersión) y por lo tanto un ahorro de caudal. 
- El método de aspersión se presta muy bien para la aplicación de pequeñas 
cantidades de agua, por ejemplo, para la preparación de semilleros, 
germinación de semillas y para el repicado y aclareo de plantas. 
 
Inconvenientes: 
- Coste elevado de implantación. 
- Los gastos de funcionamiento son superiores en este sistema que en los riegos 
superficiales. El agua tiene que llegar con presión a los aspersores, lo que, en 
casi todos los casos, significa el empleo de equipos de bombeo. El consumo 
eléctrico o el de combustible representa una parte considerable del coste anual 
de funcionamiento del sistema. 
- El riego por aspersión no es práctico cuando el suministro de agua es 
intermitente. Si el sistema de riego por aspersión no puede funcionar de un 
modo casi continuo, el coste de la instalación puede resultar tan elevado que 
haga prohibitivo su empleo. 
- El traslado de tuberías móviles, cuando el suelo es blando y las plantas están 
húmedas, es una tarea trabajosa. No obstante con los nuevos sistemas este 
inconveniente queda bastante despreciado. 
-  Es un sistema que necesita unos cuidados especiales en cuanto al 
mantenimiento. Los aspersores pueden dejar de girar, las boquillas pueden 





Las ventajas que nos aporta este sistema de riego, son enormes frente a los 
inconvenientes que supone. 
2.3. Riego por goteo. 
Es un sistema de riego que se define como la aplicación lenta y frecuente de agua al 
suelo, con el propósito de mantener el crecimiento de las plantas, lográndose 
mediante aparatos mecánicos llamados goteros o emisores, los cuales se instalan en 
puntos preseleccionados a lo largo de líneas de distribución de agua. En la mayoría de 
las ocasiones se instalan sobre la superficie del terreno, pero también pueden ir 
enterrados a poca profundidad para su protección. 
El agua penetra en el terreno por percolación y se extiende y sube por capilaridad. La 
cantidad de suelo mojado depende de las características del terreno, duración del 
tiempo de riego y número de goteros empleados. La cantidad de goteros varía desde 
ocho o más para grandes árboles hasta menos de uno por planta, para cultivos 
pequeños. 
Ventajas: 
- Ahorro de agua: las necesidades de agua de los cultivos dependen del 
porcentaje de cobertura radicular de la planta. En donde la cobertura es 
pequeña, como en el caso de huertos nuevos o cultivos recién plantados, los 
sistemas de riego por goteo pueden regar con bastante menos agua de lo que 
es posible por inundación o aspersión. 
El volumen de suelo mojado por riego por goteo es normalmente mucho 
menor que el mojado por otros métodos de riego, ya que, por ejemplo, el suelo 
entre hileras de cultivo no es regado. Es muy importante que por lo menos un 
33% del suelo en la zona radicular sea mojado. 
- Ahorro de energía: al ser riego por goteo un sistema cuyas necesidades de 
presión y caudal son sensiblemente inferiores comparados a otros sistemas de 
riego, la potencia requerida es pequeña y por consiguiente el consumo de 
energía es menor. 
- Incremento de cosechas: en la mayoría de los cultivos hay un aumento notorio 
en el crecimiento cuando la humedad del suelo es mantenida a un nivel alto 
lográndose mediante el riego por goteo, a base de riegos cortos y frecuentes. 
En ocasiones, plantaciones de cerezos jóvenes entran en producción un año 
antes que cuando son regados con este sistema que cuando son regados por 
sistemas tradicionales. 
- Eficiencia en el uso de fertilizantes: en zonas de baja pluviometría los sistemas 
de riego por goteo son medios muy efectivos para llevar los abonos junto con la 
humedad, al suelo, donde pueden ser fácilmente utilizados por las plantas, 
pues su aplicación se hace en la zona radicular. 
- Uso de aguas salinas: en zonas donde haya temperaturas altas durante el día y 
humedades relativas bajas, crean una alta tasa de evaporación existiendo 
grandes posibilidades de quemar las hojas de las plantas al usar aguas salinas 
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con riego por aspersión. Con el riego por goteo el agua no entra en contacto 
con las hojas eliminando el riesgo de quemado. 
- Ahorro de mano de obra: las necesidades laborales en riego por goteo son muy 
bajas, hoy en día, la mayoría de los riegos por goteo se hacen automáticos, 
siendo aún más bajos los requerimientos laborales. 
- Precipitación horaria: la baja precipitación permite el uso en suelos de poca 
infiltración y previene el fenómeno de la escorrentía. 
- Fumigación: la aplicación del agua sin mojar la planta permite fumigar mientras 
se está regando, a la vez que no existe lavado de los productos aplicados. 
 
Inconvenientes: 
- Obturaciones: el gotero es un emisor pequeño, con paso de agua de 0,5 a 1,8 
mm, por consiguiente, el sistema de filtrado de agua debe ser lo más perfecto 
posible. 
- Filtrado: como se ha dicho anteriormente, el filtrado debe ser complejo y hay 
que invertir en filtros de acuerdo con el nivel de impurezas. 
- Inversión: al ser el goteo un sistema fijo es necesario invertir en tuberías y 
accesorios una gran cantidad de dinero. El coste inicial es alto y su justificación 
se basa en sus rendimientos. 
- Sensibilidad de la instalación: la parte principal de la instalación de goteo, la 
compone la tubería y accesorios de plástico, las cuales están expuestas a la 
radiación solar, al calor, a los roedores, a la maquinaria, etc. 
- Control visual: es muy difícil efectuar un control visual de la instalación. 
Algunos agricultores prefieren realizar la instalación de goteo por sistemas 
colgados, facilitando así el control de su funcionamiento. No obstante es muy 
difícil, en una parcela donde haya instalados miles de goteros, efectuar un 
control visual andando y controlando uno por uno los goteros. La única 
solución es la de invertir en un buen gotero que se de probada garantía. 
- Agro-técnica: el goteo obliga a abandonar sistemas de limpieza y trabajos 
manuales y pasa al consumo y aplicación de herbicidas. 
2.4. Elección del sistema de riego:  
 
Una vez descritos los diferentes sistemas de riego, especificando sus ventajas y sus 
inconvenientes procedemos a elegir el sistema de riego que resulta más adecuado 
para nuestra plantación. Para ello, debemos de tener en cuenta una serie de factores 
como son el tipo de suelo, el clima, el tipo de cultivo, etc. 
Para nuestro cultivo finalmente elegimos el sistema de riego por goteo, ya que 
descritas las ventajas que nos proporciona es el sistema que más se adecua a las que 
características que nosotros buscamos. 
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3. CALENDARIO DE RIEGOS. 
A continuación se va a realizar un calendario de riegos teórico que utilizaremos como 
base para realizar el calendario práctico de riegos. En este calendario de riegos 
deberemos respetar los estados fenológicos del árbol en función de las necesidades de 
agua que requieran. 
- Momentos de exigencia máxima de agua: 
o Brotación. 
o Inducción floral. 





Para calcular las necesidades de agua de nuestra plantación son imprescindibles los 
siguientes datos: 
- Capacidad de campo: 
Se calcula mediante la siguiente fórmula:  
CC= 0,555 · (% arcilla) + 0,187· (%limo) + 0,027· (%arena) 
CC= 0,555· 19,1 + 0,187· 28,35 + 0,027· 53,45 = 17,35% 
- Coeficiente de marchitez: 
CM =0,302· (% arcilla) + 0,102· (%limo) + 0,0147· (%arena) 
CM =0,302·19,1 + 0,102·28,35 + 0,0147·53,45 = 9,45% 
- Agua útil: 
AU = CC – CM = 17,35 – 9,45 = 7,9% 
- Dosis de riego: 
- Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
Dosis: 2/3· p· da· AU/100 * 10000 
Siendo: 
P: profundidad 
Da: densidad aparente. 
AU: agua útil. 
Dosis = 2/3 · 0,9· 1,3· 7,9/100 · 10000 = 616,20 m³/ ha = 61,62 mm 
- Densidad aparente: 
La densidad aparente de nuestro suelo es de 1,3 tn/ m³ 




41º 36' 43” N 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre total 
Temperatura 
media mensual 
3,8 5,4 7,5 10,2 14,5 18,9 20,9 21,4 17,5 12,7 7,3 4,4  
Pluviometría media 
mensual 
43,33 32,15 28,26 54,42 57,43 33,60 13,55 18,93 30,25 58,01 51,43 51,74  
Índice de calor 
mensual 




24,9 24,9 30,9 33,3 37,5 37,8 38,1 35,7 31,2 28,8 24,6 24,0 371,7 
Temperatura 
media de las 
máximas 
8,3 11 15,9 16,8 21,5 27,1 31,2 30,5 25,5 19 12 8,9  
Pluviometría 
mínima 
4,6 11,5 12 34,4 18,3 11,2 2 3 7 39 33,4 26 202,3 
Índice de calor 
mensual con 
temperatura media 
de las máximas 
2,15 3,30 5,76 6,26 9,1 12,92 15,99 15,45 11,78 7,55 3,76 2,39 96,41 
ETP cn tp media 
mensual sin 
corregir 
0,4 0,8 0,9 1,4 2,1 2,9 3,3 3,4 2,7 1,8 0,9 0,5  
Etp con tp media 
de máximas sin 
corregir  
0,4 0,8 0,9 1,4 2,1 2,9 3,3 3,4 2,7 1,8 0,9 0,5  
Tabla 1: Cálculo de la evapotranspiración según Thornthwaite. 
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Etp con tp media 
mensual corregida 
8,17 16,53 28,64 52,21 98,43 139,22 160,93 133,52 87,61 49,25 17,93 9,48  
Etp con tp media 
máxima corregida 
8,17 14,47 50,92 67,13 135,94 139,22 273,1 215,99 136,28 62,93 18,16 7,58  
Etp con tp media 
mensual restando 
lluvia 
-35,16 -15,62 0,38 -2,21 41 105,62 147,38 114,59 57,36 -8,76 -33,5 -42,26  
Etp con tp media 
de máximas 
3,57 2,97 38,92 32,83 117,64 128,02 271,1 212,99 129,28 23,93 -15,24 -18,42  
Consumo medio -15,8 -6,33 19,6 15,31 79,32 58,41 209,24 163,79 93,32 7,59 -24,37 -30,34  
Intensidad de 
cultivo 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  















3.1. Cálculo del consumo de agua según blaney- Criddley: 
- coeficientes constantes: 
1. la ETP con temperatura media mensual, la calculamos a través de la siguiente 
fórmula:  
indice  de  iluminacion  mensual
 (indice  de  iluminacion  mensual
 x (temperatura media máxima * 45,72 + 812,8) 
2. el consumo medio del cerezo, lo calculamos multiplicando la ETP con temperatura 
media por 0,7, ya que este es el valor obtenido para su coeficiente. 
3. a continuación, calculamos la ETP con temperatura media mediante la fórmula: 
indice  de  iluminacion  mensual
 (indice  de  iluminacion  mensual
 x (temperatura media máxima * 45,72 + 812,8) 
4. volvemos a multiplicar el dato anterior por el coeficiente de 0,7, y asi obtenemos el 
consumo máximo. 
-coeficientes variables: 
1. cálculo de la ETP con temperatura media de la misma manera que en el caso de 
coeficientes constantes (misma fórmula). 
2. el consumo medio se calcula multiplicando la ETP con temperatura media (calculada 
anteriormente) por los coeficientes correspondientes a frutales de hueso, que son los 
siguientes: 
Tabla 2: coeficientes estaciones variables para el empleo del método de Blaney- 
Criddle en los consumos de evapotranspiración. 
Ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
- - 0,17 0,34 0,34 0,5 0,48 0,32 0,43 0,46 0,34 - 
 
3. en el caso de la ETP con temperatura media, también se calcula como en el caso de 
los coeficientes constantes. 
4. el consumo máximo, se calcula multiplicando el valor anterior a los coeficientes por 






CÁLCULO DEL CONSUMO DE AGUA SEGÚN BLANEY- CRIDDLEY. 
 
Tabla 3: coeficientes constantes: 
 





- - 96,08 114,60 148,88 170,53 181,26 172,04 135,38 107,97 - - 
Consumo 
medio (A) 
- - 67,26 80,22 104,22 119,37 126,88 120,43 94,77 75,58 - - 
             
ETP con 
temperatura 
media de las 
máximas 
- - 128 141,63 181,17 208,66 229,53 212 166,09 130,28 - - 
Consumo 
máximo (B) 














Tabla 4: coeficientes variables: 
 




  96,08 114,60 148,88 170,53 181,26 172,04 135,38 107,97   
Consumo 
medio (C) 
  16,33 38,96 50,62 85,27 87 55,05 58,21 49,67   
             
ETP con 
temperatura 
media de las 
máximas 
  128 141,63 181,17 208,66 229,53 212 166,09 130,28   
Consumo 
medio (D)  









CÁLCULO DEL CONSUMO DE AGUA SEGÚN BLANEY – CRIDDLEY. 
- coeficientes constantes: 
El consumo medio lo calculamos restando A –B 
El consumo máximo lo calculamos restando B- F 
La media G, se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
             G = 




- coeficientes variables: 
El consume medio lo calculamos restando C – E 
El consumo máximo lo calculamos restando D – E 
La media H, la calculamos con la siguiente fórmula: 
 
            H = 
 𝐶−𝐸 + (𝐷−𝐹)
2
 
- resumen:  















CÁLCULO DEL CONSUMO DE AGUA SEGÚN BLANEY – CRIDDLEY. 
Tabla 5: coeficientes constantes. 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Intensidad de 
cultivo 




media ( E )  
- - 28,26 54,42 57,43 33,60 13,55 18,93 30,25 58,01 - - 
Consumo 
medio 





mínima (F)  
- - 12 34,3 18,3 11,2 2 3 7 39 - - 
Consumo 
máximo 
- - 77,60 64,84 108,4 134,86 158,67 145,7 109,26 52,2 - - 





Tabla 6: coeficientes variables: 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Consumo 
medio 
- - -11,93 -15,46 -6,81 51,67 73,45 36,12 27,96 -8,34 - - 
Consumo 
máximo 
- - 9,76 13,85 43,3 93,15 108,17 64,84 64,42 20,92 - - 





Tabla 7: Resumen:  
 










Tabla 8: Cálculo del consumo de agua por el método mixto: 
 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Blaney- 
Criddle 
- - 28,61 22,26 47,93 91,37 107,57 87,04 66,54 20,59 - - 
Thornthwaite - - 19,6 15,31 79,32 58,41 209,24 163,79 93,32 7,59 - - 
Consumo 
teórico 
- - 28,61 22,26 47,93 91,37 107,57 87,04 66,54 20,59 - - 
 
-  Si los valores de consumo de agua obtenidos son mayores mediante el método de Thornthwaite que mediante el método de Blaney – 
Criddle, los valores que tendremos en cuenta los obtendremos de calcular la media entre ambos. 
 
-  Si los valores de consumo de agua obtenidos según Thorthwaite son menores que los obtenidos según Blaney – Criddle, los que 




Los valores de consumo teórico corresponden a las necesidades de riego de nuestra plantación, una vez obtenidos estos valores, diseñaremos 
un calendario de riegos: 
 
Tabla 9: calendario de riegos:  
 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Consumo 
mixto 
- - 28,61 22,26 47,93 91,37 107,57 87,04 66,54 20,59 - - 
Reserva 
invernal 
 61,62 33,01 10,75         
Déficit sin 
riego 
    -37,18 -91,37 -107,57 -87,04 - 66,54 - 20,59   
Número de 
riegos 
    1 2 2 1 1 1   
Aportación de 
riegos 





    72,37 147,68 152,52 106.57 81,15 76,23   
Reserva de 
riegos 
    24,44 29,28 44,95 19,53 14,61 55,64   
Consumo 
diario 
    1,55 3,05 3,47 2,90 2,22 0,66   
Duración 
dosis de riego 




    6,94 8,01 8,44 15,5 8,79 22,14   
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CALENDARIO DE RIEGOS: 
Primer riego: 6 de Mayo 
Segundo riego: 8 de Junio 
Tercer riego: 22 de Junio 
Cuarto riego: 8 de Julio 
Quinto riego: 25 de Julio 
Sexto riego: 15 de Agosto 
Séptimo riego: 8 de Septiembre 
Octavo riego: 22 de Octubre 
 
 
Una vez conocido el calendario de riegos teóricos procedemos a calcular el calendario 
de riegos práctico ya que este puede variar dependiendo del tipo de suelo, del tipo de 






3.2. Parámetros de riego: 
Una vez calculadas las necesidades de riego, estas deben satisfacerse mediante el 
sistema de riego que hemos elegido, es decir, mediante riego por goteo. Para ello hay 
que determinar el tipo de goteros o emisores que vamos a utilizar, su número y la 
forma en la que estarán dispuestos alrededor del árbol. También hay que determinar 
el caudal que llevarán, y la frecuencia y duración de los riegos. 
3.2.1. Características de los emisores. 
Los emisores o goteros nos permiten la salida de agua controlando el caudal.  
En el riego por goteo, los caudales más frecuentes son de 2 a 4 l/h y, como disponemos 
de suficiente agua, elegimos el gotero de 4l/h. 
Los goteros deben de cumplir una serie de condiciones: 
- No deben ser sensibles a las obturaciones. 
- Deben proporcionar un caudal constante y uniforme. 
- Deben ser resistentes a las condiciones ambientales y a los productos químicos que se 
pueden aplicar disueltos en el agua de riego. 
- Reducida pérdida de carga en las conexiones. 
- Deben de tener un bajo coste. 
- Uniformidad en la fabricación. 
3.2.2. Bulbo húmedo o área mojada por cada gotero. 
Para realizar el diseño de riego de nuestra plantación, debemos elegir el porcentaje de 
suelo que deseamos mojar a nivel radicular y de este modo sabremos el número de 
goteros que deberos colocar en cada árbol. 
Para determinar esta superficie utilizaremos la siguiente tabla: 




Marco de plantación % de superficie mojada 
Amplio 25-30 % 
Medio 40-60% 
Hortícola 70-90% 
Fuente: J.L. Fuentes Yagüe. 
El marco de nuestra plantación es de 5x5, lo que se considera un marco amplio, por lo 
que se estima un valor de porcentaje mínimo de superficie mojada del 30 %. 
Para calcular el área mojada por cada emisor primero debemos estimar el bulbo 
húmedo que queremos generar. Una vez definido esto, podremos definir el resto de 
parámetros de riego. 
El bulbo húmedo que genera el riego en el suelo varía en función del tipo de suelo que 
tengamos aunque también influyen otros aspectos como la estratificación, el caudal y 
el tiempo que duren los riegos. 
Figura 1: tipos de bulbos húmedos. 
 
Fuente: Pizarro (1990). 
No obstante, para una determinación más concreta del bulbo húmedo lo mejor es 
utilizar los datos de las pruebas de campo ya realizadas. 
Según Pizarro (1985), la profundidad del bulbo húmedo se encuentra comprendida 
entre los siguientes valores: 








Pr: profundidad de las raíces, la cual estimamos que las raíces de nuestros cerezos se 
encuentren a una profundidad máxima de 80 cm. 
Pb: profundidad del bulbo húmedo. 
Por lo tanto; con nuestros datos obtenemos que: 
0,9 · 0,8 < Pb < 1,2 · 0,8              0, 72 < Pb < 0,96              Pb = 72-96 cm  
Una vez estimado la profundidad del bulbo húmedo, a través de la siguiente tabla 
calcularemos el radio del bulbo húmedo. 
Tabla 11: relación entre radio y profundidad del bulbo húmedo. 











Fuente: Pizarro (1985) 
Debido a que la profundidad de nuestro bulbo varía entre 72 cm y 96 cm, elegimos una 
profundidad de 0,90m y un radio de 0,80 m, ya que son los valores que más se adaptan 
a nuestras medidas. 
Con estos datos calculamos el área que moja cada emisor: 
 Área mojada = π · R² = π · 0.80 ² = 2,01 m² 
3.2.3. Número de emisores. 
El número de emisores que son necesarios por cada planta se calcula mediante la 





;    siendo: 
e: número de emisores por árbol. 
Sp: superficie ocupada por el árbol (marco de plantación) = 5x5 
P: porcentaje de superficie mojada = 30% 
Ae: área mojada por el emisor = 2,01 m² 





 =  
25·30
100·2,01
 = 3, 73 goteros / árbol = 4 goteros/ árbol. 
 
Los goteros deben disponerse de manera que no queden solapados y de manera que 
se obtenga una franja húmeda a lo largo de toda la fila de árboles. Hay que considerar 
también el tipo de terreno, y en nuestro caso que el suelo es franco-arenoso, los 
bulbos que se formen serán algo más anchos y menos profundos. 
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3.2.4. Intervalo y frecuencia entre riegos. 
El intervalo entre los riegos se calcula con la siguiente fórmula: 
  
Siendo: 
I: intervalo entre riegos. 
e: número de emisores/árbol= 4 
Ve: volumen descargado por el gotero para las dimensiones elegidas 





























































= 1,85 días = 2 días. 





 · I = 
Nt
e∗Qe
 · I 
Siendo: 
I= intervalo entre riegos. 
NT: necesidades hídricas totales del cerezo en l/árbol al día 
Nt (l/m² al día) * marco de plantación (m²) = Nt (l/árbol al día) 
e= numero de goteros por árbol = 4 





 · I = 
30
4·4








 · I = 
76,25
4· 4






 · I = 
86,75
4·4






 · I = 
72,5
4·4






 · I = 
53,75
4·4






 · I = 
17,5
4·4









3.2.5. Dosis de riego. 
La dosis de riego se calcula teniendo en cuenta el caudal que proporcionan los goteros 
(Qe) y el número de goteros por árbol (e), por lo que será:  
Dosis= Qe · e = 4l/h * 4goteros/árbol = 16 litros/ hora y árbol. 
Una vez calculados los tiempos y utilizando la formula de la dosis de riego, calculamos 
la dosis por riego y árbol. 
Mayo 
Dosis= e· Qe · T = 4·4· 1,85 = 29,6 litros /riego · árbol 
 
Junio 
Dosis= e · Qe · T = 4·4·4,77 = 76,32 litros /riego · árbol 
Julio 
Dosis= e· Qe · T= 4·4·5,42= 86,72 litros /riego · árbol 
Agosto 




Dosis= e· Qe · T= 4·4· 3,36= 53,76 litros /riego · árbol  
Octubre 





3.2.6. Calendario de riegos: 
Tabla 12: calendario de riegos: 
 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Nt 
(mm/día) 


















29,6 76,32 86,72 72,48 53,76 17,28 
 
Observamos que en el periodo que transcurre desde mayo hasta septiembre es 
necesario regar todos los días, y en octubre cada dos días.  
Los valores de las dosis de riego que hemos obtenido en cada mes son elevados, y en 
plantaciones de cerezos con riego por goteo, realmente, estas dosis son inferiores. 







Dosis de riego (l/ árbol)
Dosis de riego (l/ árbol)
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Hay estudios que demuestran que el estrés hídrico moderado en postcosecha favorece 
la fructificación precoz y disminuye el crecimiento vegetativo, sin impedir la 
acumulación de reservas ni la producción y calidad de la siguiente temporada, 
generando grandes ahorros de agua. 
El periodo con mayores necesidades hídricas comprende al mes de mayo, ya que este 
coincide con el crecimiento de frutos, brotes y expansión de las hojas. 
En nuestro cultivo, aplicaremos una estrategia de riego deficitario, para disminuir el 
crecimiento vegetativo excesivo y favorecer la fructificación, lo cual no afecta a la 
calidad de la fruta y aumenta la eficiencia en el uso del agua. 
De este modo, realizaremos una disminución progresiva del riego una vez se haya 
recogido la cosecha, hasta finales de verano para equilibrar el crecimiento y la 
productividad en los arboles adultos. Es decir, en agosto aplicaremos 45 l/árbol y en 
septiembre 30 l/ árbol. 
 
3.2.7. Elección del tipo de gotero. 
La variedad en lo que a tipo de goteros se refiere es muy amplia, pero debemos elegir 
los goteros que más se ajusten a nuestras condiciones de cultivo, observando las fichas 
técnicas que nos proporcionan los fabricantes. En este caso nos hemos decidido por las 
tuberías con goteros autocompensantes integrados, que generalmente están 
destinados a plantaciones con árboles frutales en marcos amplios, que además están 
dispuestos en líneas largas y continuas, por lo que se adaptan a nuestras condiciones. 
El precio de estas tuberías y goteros es algo más elevado que en otros casos, pero nos 
proporcionan unas características de distribución y uniformidad que son las que 
buscamos para nuestros ramales, ya que son bastante largos. 
Los modelos de tuberías con goteros autocompensantes integrados que más se utilizan 




Figura 2: grafico de relación entre caudal y presión de tuberías Multibar. 
 
Las características de la tubería elegida con goteros integrados son: 
- Contiene una membrana de silicona que permite tener un caudal constante 
trabajando a diferentes presiones y con grandes desniveles del terreno. 
- Son las tuberías que se recomiendan en plantaciones de frutales con líneas 
largas de tuberías o terrenos con pendientes, ya que aporta la misma cantidad 
de agua entre presiones establecidas. 
- Su instalación es sencilla y es desmontable para facilitar la inspección y 
limpieza. 




- Hay 4 goteros por cada árbol; con una distancia entre goteros de 125 cm. 
- Longitud de bobina: 300m. 
- Caudal nominal: 4 l/h. 
- Presión: 10-40 m.c.a. 
4. DISEÑO. 
 
Para asegurar el éxito productivo de nuestra plantación, además de realizar un 
programa de riego deberemos llevar a cabo un control exhaustivo del funcionamiento 
del equipo de riego, de la presión de funcionamiento, de la humedad del suelo, etc. 
A continuación calcularemos el dimensionamiento del equipo de riego: 
Nuestra parcela consta de 47 líneas de árboles divididas en 3 bloques;  
Bloque I: de la línea 1 a la 18 
Bloque II: de la línea 19 a la 29 
Bloque II: de la línea 30 a la 47. 












4.1. Disposición de la instalación. 
La superficie cultivada de nuestra plantación es de 11,12 ha, la cual dividiremos en tres 
unidades de riego, de acuerdo con las líneas de la parcela. 
La caseta de riego la ubicaremos al sur de la parcela, justo al lado del canal donde 
obtendremos el agua de riego. 
La parcela consta de dos unidades de riego semejantes las cuales están constituidas 
por una tubería secundaria perpendicular a las líneas de cultivo y a la tubería principal 
que parte desde la caseta. Esta tubería mide 235 metros y abastece a 47 ramales 
portagoteros, que se sitúan en cada línea de cultivo de los cerezos. 
 
La tubería principal sale de la caseta de riego en dirección NNE, paralela a la linde de la 
parcela y con una longitud de 353 m, esta, al igual que las tuberías secundarias irá 
enterrada. 
A continuación indicamos la longitud de cada ramal portagoteros: 
 
UNIDAD 1:  
En la unidad 1, todos los ramales que salen de la tubería secundaria miden lo mismo, 




Al igual que en la unidad 1, todos los ramales que salen de tubería secundaria miden lo 
mismo; desde la fila 1 hasta la 47 miden 166 m. 
UNIDAD 3: 
La longitud de los ramales en esta unidad es la siguiente: 
Filas 1-8: 142 m 
Filas 9-39: 166 m 
Fila 40: 160,13 m 
Fila 41: 154,25m 
Fila 42: 148, 38 m 
Fila 43: 142,5 m 
Fila 44: 136,63 m 
Fila 45: 35,25 m 
Fila 46: 124,88 m 
Fila 47:119 m 
 
A continuación calculamos el número de árboles que riega cada ramal. 
Tabla 13: nº de árboles por cada ramal. 
Unidad 1 Unidad2 Unidad 3 
ramales Nº de árboles ramales Nº de árboles ramales Nº de árboles 
1-47 1551 1-47 1551 1-8 232 
    9-39 1023 
    40 32 
    41 31 
    42 29 
    43 28 
    44 26 
    45 25 
    46 23 
    47 22 
 
 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 
Nº de árboles  1551 1551 1471 
 
El total de metros lineales de portagoteros asciende a: 
Unidad 1: 7520 
Unidad 2: 7520 m 
Unidad 3: 1120 m + 4969 m + 155 m + 150 m + 140 m + 135 m + 125 m + 120 m + 110 
m + 105 m = 7129 m 
En total suman 22169 m de ramales portagoteros, es decir; necesitaremos 74 bobinas 
de 300 m. 
 
4.2. Dimensionamiento del sistema de riego. 
4.2.1. Ramales portagoteros. 
Para calcular el dimensionamiento de los portagoteros demos de tener en cuenta una 
serie de consideraciones: 
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Los goteros elegidos son autocompensantes, y la ecuación general que define un 




 Q = K · Hx  
Siendo; 
Q = caudal del gotero en l/ h = 4L/h 
K = coeficiente de descarga. 
X= exponente de descarga. 
H = presión a la entrada del gotero (10 mca) 
En nuestro caso, al utilizar goteros autocompensantes, el exponente de descarga es 0 y 
que el caudal emitido es constante e independiente de la presión. No obstante 
necesitamos establecer una caída de presión admisible para poder llevar a cabo el 
cálculo de los diámetros de las tuberías. Para ello establecemos una presión admisible 
del 3%. 
Por otro lado, también necesitamos fijar una pérdida de carga para conseguir un 
adecuado reparto de presiones a  lo largo de los ramales y de las tuberías. Según el 
criterio de Arviza, adoptamos como límite máximo permisible que la perdida de carga 
a lo largo de la tubería es del 25%.  
Una vez fijados estos criterios procedemos a realizar el cálculo de los diámetros 
adecuados para cada tubería. 
En el mercado, se ofrecen con estas características tuberías de polietileno de baja 
densidad, de 2,5 atm y con diámetros de 16 y 20 mm. 
Tomamos como referencia el ramal más desfavorable, para asegurarnos de que todos 
los goteros cumplan las condiciones establecidas. En nuestro caso el ramal más 
desfavorable corresponde al ramal 1 de la unidad 1. 
Los datos de ese ramal son: 
Longitud: 160 m 
Numero de emisores: 33 árboles · 4 emisores / árbol = 132 emisores 
Caudal: 132 emisores · 4 l/ emisor · hora = 528 l/h 
Separación entre los goteros: 1,24 m 
Probamos con la tubería de polietileno de 20 mm, la cual tiene un diámetro interior de 
18,8 mm: 
1. Numero de Reynolds: 
En primer lugar comprobamos el régimen hidráulico que tiene la tubería con la 
fórmula del número de Reynolds (Re): 
 
Re = 352,64 · 
 𝑄
𝐷
  ; siendo 
Q= caudal 
D= diámetro de la tubería. 
Re = = 352,64 · 
 528
18,8
 = 9903, 93 





2. Pérdidas de carga: 
Aplicando la formula de Montalvo; calculamos la longitud equivalente de la conexión 
de un emisor para un gotero con conexión estándar sobre la línea: 





J = pérdidas de carga unitarias. 
Se= separaciones entre emisores en metros = 1,25 m 
fe = longitud equivalente. 
La longitud equivalente (fe) se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
fe = 18,91 · d -1,57 
Donde d es el diámetro interior de la tubería que hemos elegido, que en este caso es 
de 18,8 mm. 
fe = 18,91 · 18,8 – 1,57 = 0,19  
Mediante la fórmula de Blasius calculamos las pérdidas unitarias: 
J = 0,473 · d -4,75 · Q 1,75 = 0,473 · 18,8 -4,75  · 528 1,75 = 0,024 
 
 
Por lo tanto; las pérdidas de carga producidas por la conexión emisor-lateral son: 
J' = J · 
( 𝑆𝑒+𝑓𝑒)
𝑆𝑒
 = 0,024 · 
( 1,25+0,19)
1,25
 = 0, 03 m/ 100 m 
3. Pérdidas de carga totales en el lateral: 
Las pérdidas de carga en el lateral se obtienen mediante la siguiente fórmula: 
   Hf = J' · F · L  
Siendo; 
 F = factor de Christiansen o coeficiente de descarga que depende del número de 
emisores o salidas, en nuestro caso el número de salidas es de 132 (más de 100) por lo 
que el coeficiente de reducción es de 0,345. 
Lf = longitud del ramal. = 160 m  
J' = Pérdidas de carga unitarias. = 0,03 
Por tanto: 
Hf = J' · F · L = 0, 03 · 0,345 · 160 = 1, 656 mca. 
Los cálculos realizados equivalen al ramal 1 de la unidad 1, que corresponde al más 
desfavorable de nuestra plantación en lo que a condiciones se refiere. Según nuestros 
cálculos se pierden a lo largo de su longitud 1, 66 mca, pero como nuestros goteros 
emiten un caudal constante de 4 l/h en un rango de presiones de 10-40 mca, nuestro 
diseño cumple las condiciones de funcionamiento, ya que si el ramal más desfavorable 
las cumple; el resto de portagoteros las cumplirán sobradamente. 
 
Finalmente las tuberías utilizadas serán de polietileno de baja densidad, de 20 mm de 
diámetro e irán situadas junto a los pies de los cerezos. 
 
4.2.2. Tuberías secundarias. 
En nuestra plantación irán colocadas 3 tuberías secundarias con la misma longitud que 
abarcan todo el ancho de la parcela, de este modo con calcular el diámetro de la 
tubería de la unidad 1 nos servirá para conocer el diámetro del resto de tuberías. 
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La tubería secundaria ubicada en la unidad 1 consta de las siguientes características: 
- Longitud: 234 m 
- Numero de ramales: 47 
- Número de árboles que riega la unidad 1: 1551 cerezos. 
- Caudal: 528l / h · línea · 47 líneas = 24816 l/h 
- Separación entre los ramales: 5m 
- Pérdida de carga admisible: 234 · 0,03 · 0,03 = 0,21 mca. 
 
1. Régimen hidráulico o número de Reynolds de la tubería: 
En este caso hemos elegido una tubería de PVC cuyo diámetro exterior es de 110 mm y 
con un diámetro interior de 105,8 mm, con una presión de 6 atm. 
Calculamos el número de Reynolds para saber en qué tipo de régimen trabaja la 
tubería: 






 = 352,64 · 24816/ 105,6 = 82870,4  
Como Re> 4000, el régimen de la tubería es turbulento. 
 
2. Pérdidas de carga. 
Primero calculamos la longitud equivalente de una conexión tipo estándar mediante la 
siguiente fórmula: 
Fe= 18,91 · d -1,87 = 18,91 · 105,8 -1,87 = 0,03 
Mediante la fórmula de Blasius calculamos las pérdidas unitarias: 
J = 0,473 · d -4,75 · Q 1,75 = 0,473 · 105,8 -4,75  · 24816 1,75 = 0,0056 m/m 
Las pérdidas de carga que se producen por la conexión emisor-lateral son las 
siguientes: 
J' = J · 
( 𝑆𝑒+𝑓𝑒)
𝑆𝑒
 = 0, 0056 · 
( 5+0,03)
5
 = 0, 0056m/ 100 m 
 
3. Pérdidas de carga totales en el lateral. 
Tenemos que tener en cuenta que al inicio de las tuberías secundarias irán colocados 
tres codos de 90º, que equivalen a 3 metros más cada uno de longitud de tubería. 
Hf = J' · F · L = 0,0056 · 0,355 · 234 = 0,46 mca < 2,8 mca. 
 
La tubería elegida, es válida ya que cumple las condiciones requeridas. 
Las tuberías secundarias que se instalaran en nuestro sistema de riego son de PVC con 
un diámetro exterior de 110 mm y un diámetro interior de 105, 8mm, irán enterradas 
70 cm aproximadamente sobre un lecho de arena de unos 10 cm de espesor, 
finalmente se cubrirán con una capa de unos 20 cm de tierra exenta de piedras y 
terrones y luego se compactara con capas de 10 cm de grosor. 
 
4.2.3. Tubería primaria: 
La tubería primaria ira ubicada en la linde inferior de la parcela y será la que 
abastecerá a todo el sistema de riego. 
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Como el riego lo realizaremos unidad por unidad; el mayor caudal que llevará la 
tubería primaria será el de la unidad 1, por lo que elegiremos una tubería con el mismo 
diámetro y características que la secundaria. 
El régimen turbulento, las pérdidas de carga unitarias y las pérdidas de carga 
producidas por la conexión emisor- lateral son las mismas que en la tubería 
secundaria. Lo único que varía son las pérdidas de carga totales en el lateral. 
1. Perdidas de carga totales en el lateral: 
Para este apartado tendremos que tener en cuenta que cada codo de 90º equivale a 3 
metros más de tubería, por lo que tendremos que sumar 9 metros más. 
Longitud de la tubería con los codos= 341m 
Hf = J' · F · L = 0,0056 · 0,528 · 341 = 1 mca  
Aumentamos las pérdidas de carga un 10% para que de este modo podamos valorar 
las pérdidas de carga singulares y en las válvulas. 
Hf = 1 + 0,1·1 = 1,1 mca 
La tubería principal tendrá las mismas características que las tuberías secundarias, un 
diámetro exterior de 110 mm y un diámetro interior de 105, 8mm. El material 





4.2.4. Tubería de aspiración. 
Esta tubería aspirará el agua del canal que pasa junto a nuestra plantación, y en el caso 
más desfavorable el caudal aspirado deberá de ser de 24816 l/h, que corresponde a la 
unidad 1. Como tubería de aspiración emplearemos una tubería de acero galvanizado 
con el mismo diámetro que la tubería principal. La longitud de esta tubería es de 4 m 
aproximadamente. 
Las pérdidas de carga en esta tubería serán las mismas que en la tubería principal ya 
que el caudal y el diámetro de la tubería son los mismos, J = 0,0056. 
 
1. Perdidas de carga totales en el lateral. 
Hf = J' · F · L = 0,0056 · 1 · 4 = 0,022mca 
Debido a la presencia de piezas especiales como por ejemplo el filtro de malla, estas 
pérdidas de carga aumentan un 10%. 
Hf = 0,022 + 0,1 · 0,022= 0,024 
Finalmente, también tenemos que tener en cuenta la canaleta y la bomba de riego que 
es de  0,75 m: 
Hf = 0,024 + 0,75 = 0,774 mca. 
Por lo tanto, la tubería de aspiración tendrá el mismo diámetro interior y exterior que 
la tubería principal, pero será de acero galvanizado. 
 
4.3. Equipo de riego. 
En este apartado se describen los diferentes componentes que irán introducidos en el 
sistema de riego y que por lo tanto forman parte de la instalación. 
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4.3.1. Cabezal de riego. 
El cabezal de riego consta de un conjunto de aparatos que elevan la presión de trabajo 
(bombas, manómetros, etc.), filtran las impurezas que contiene el agua mediante un 
sistema de pre filtrado y un posterior filtrado para evitar las averías en las tuberías y la 
obturación de los goteros y finalmente también consta de un programador que nos 





Hay tres tipos de válvulas presentes en el sistema de riego: 
- Válvulas reguladoras: su principal función es regular la presión para evitar que 
se produzcan averías en la instalación. 
- Válvulas de retención: van ubicadas en la salida de la bomba, en el extremo 
inferior de la tubería de aspiración, y su función es permitir que el agua fluya en 
un solo sentido 
- Válvula de alivio: va ubicada junto a la válvula de retención, esta válvula 
permite evitar sobrepresiones, ya que si se produce un aumento de la presión 
por encima de los valores determinados, se abre la válvula de alivio y se 
provoca la caída de presión del sistema. 
4.3.1.2. Pre filtrado y filtrado. 
Debido a los arrastres que se producen en el agua del canal, existen muchas impurezas 
e incluso pequeños cantos que pueden obturar los conductos y los propios goteros, 
para evitar esto es necesario realizar un pre filtrado en la tubería de aspiración y otro 
posterior filtrado para asegurarnos de que el agua llega a los goteros limpia 
completamente. 
Los filtros más comunes utilizados en instalaciones de riego por goteo son los 
siguientes: 
- De malla: se utilizan para filtrar partículas minerales como restos de abono, 
impurezas que arrastra el agua, etc. 
- De arena: se utilizan para filtrar las sustancias contaminantes que se 
encuentran en el agua de riego. 
 
Para el pre filtrado del agua que tomamos del canal instalaremos una malla de 
alambre de 8 x 8 mm, ideal para la captación de agua de acequias y canales como es 
nuestro caso ya que evita la entrada de numerosas partículas en el cabezal de riego y 
evita el taponamiento por la entrada de ramas, maleza o restos vegetales. 
El filtrado lo realizamos para eliminar las partículas contaminantes mediante un filtro 
de arena. 
 Filtro de arena:  
El filtro de arena consiste en un depósito de metal, con forma cilíndrica y que se 
encuentra en su interior parcialmente lleno de arena o de algún material poroso para 
que se quede adherida la materia orgánica que se encuentre en el agua. 
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Como se aprecia en la ilustración, el agua entra por el conducto superior y desciende 
dentro del depósito atravesando la capa de arena reteniendo esta las impurezas del 
agua. En la parte inferior del depósito se encuentra una malla o unos colectores por 
donde pasa el agua filtrada hacia el resto del cabezal una vez que esta esta 
completamente limpia. 
Figura 3: filtro de arena, 
 
Este tipo de filtros deben de llevar instalados una serie de manómetros que nos 
indiquen la presión de entrada y de salida de agua en el filtro, en caso de que se 
produzcan perdidas de carga superiores a 6 mca se deberá limpiar el filtro, invirtiendo 
el flujo mediante una válvula inversora que logra limpiar la arena mediante el arrastre 
de toda la materia orgánica que había acumulada. 
El filtro irá provisto de un contenedor metálico que estará ubicado antes de las 
válvulas y de los contadores para asegurarnos de que el agua llega a estas con el 
menor número de impurezas posible. 
DISEÑO: 
Para diseñar el filtro de arena que consideramos más apropiado para nuestra 
plantación debemos determinar qué tipo de arena vamos a utilizar, el grosor de la 
capa de arena y la superficie filtrante que necesitamos. 
- Tipo de arena: 
Los tipos de arena vienen definidos por un parámetro definido como diámetro 
efectivo, que consiste en que la apertura del tamiz retiene el 90% de la arena y 
permite el paso del restante 10%. Para elegir la arena del filtro, el criterio 
utilizado es elegir el mismo diámetro mínimo del gotero que el de la arena, 
como en nuestro caso el diámetro mínimo del gotero es de 1 mm, el diámetro 
efectivo de la arena también será de 1 mm y consideraremos 1,5 de coeficiente 
de uniformidad (el coeficiente de uniformidad es la relación que existe entre las 




El espesor recomendable es de unos 40-50 cm. En nuestro caso elegiremos un 
espesor de 50 cm. 
- Superficie filtrante:  
Por motivos de seguridad, aumentamos un 20 % el caudal y se estima que la 
velocidad media del agua en el filtro es de 60 m/h para que este pueda 
funcionar en perfectas condiciones. 
Q = 24816 l 
Q = 24816 ·1,2 = 29779 l/h = 29,8 m3 /h 
 
La superficie de filtrado será: 
 S = Q / V = 29,8 / 60 =0,5 m2 
Por lo tanto, es preferible la instalación de 2 filtros con la siguiente superficie y 
diámetro: 




 = 0,8 m 
En nuestro sistema de riego irán instalados dos filtros de arena de 0,8 m de 
diámetro. La arena de los filtros tendrá un diámetro efectivo de 1mm y un 
coeficiente de uniformidad de 1,5. La capa de arena que se encuentra en el 
interior de los filtros tendrá un espesor de 50 cm. 
 
 Filtro de malla: 
La principal función del filtro de malla es retener las partículas solidas del 
sistema de abonado, impidiendo que estas pasen a la instalación para evitar 
que se produzca la obturación de los goteros. 
Este tipo de filtros están compuestos por una carcasa exterior de metal o de 






















Figura 4: filtro de malla. 
 
 
El filtro penetra en el filtro como se observa en la imagen de izquierda a 
derecha, esta agua penetra justo en el centro del filtro y atraviesa las paredes 
de este para poder continuar por la tubería. Estos filtros requieren una limpieza 
periódica que se realiza mediante la apertura del tornillo de cierre y de este 
modo se extrae el filtro que se limpia con agua y un cepillo para eliminar toda la 
suciedad. 
Este tipo de filtros se colmatan rápidamente, por este motivo se coloca un filtro 




La calidad de filtrado de este tipo de filtros viene definida por la apertura de la mala. 
Se denomina número de tamiz o número de malla (número de mesh) al número de 
orificios por pulgada lineal (2, 54mm). 
Para calcular el número de tamiz o de malla emplearemos la siguiente tabla, en esta se 
relaciona el diámetro del gotero con el diámetro de orificio de la malla de acero 









Tabla 14: Relación entre diámetro del gotero, diámetro de la malla y numero de tamiz, 
según Pizarro. 
 
Ø del gotero (mm) Ø del orificio de malla 
(micras) 
Nº de tamiz o número de 
mesh. 
1.50 214 65 
1.25 178 80 
1.00 143 115 
0.90 128 115 
0.80 114 150 
0.70 100 170 
0.60 86 200 
 
Como en nuestro caso el diámetro del gotero es de 1,00 mm, el número de tamiz o 
número de mesh será 115. 
Por motivos de seguridad, para calcular las dimensiones de la malla aumentaremos el 
caudal un 20% como ya hicimos en el filtro de arena y consideraremos que el agua 
circula a una velocidad dentro del filtro de 0,4 m/s. 
Q = 24816 l/h 
Q = 24816 · 1,2 = 29779 l/h = 29,8 m3 /h 
Conocida la velocidad a la que circula el agua en el interior del filtro, calculamos el 
caudal de agua filtrado en una malla metálica según la siguiente tabla de Pizarro: 
Tabla 15: relación entre la velocidad del agua, el caudal y el área de filtro de malla, 
según Pizarro: 
 
Velocidad (m/s) M3/h por m2 de área neta M3/ h por m2 de área total 
0,4 1440 446 
0,6 2160 670 
0,9 3240 1004 
 
Como hemos estimado que la velocidad dentro del filtro será de 0,4 m/s; el caudal será 
de 446 m3/ h por cada m2 de área de filtro. Por lo tanto, el filtro de malla deberá tener 
una superficie: 
S = 29,8 m3/h / 446 m3 /h · m2 = 0,07 m2  aproximaremos a 0,1 m2. 
Por lo tanto; en nuestro sistema de riego utilizaremos un filtro de malla con un cuerpo 
exterior de acero y con elementos filtrantes de acero inoxidable, con 4” de diámetro y 
0,1 m2 de superficie. La luz de malla será de 143 micras y el número de orificios por 
pulgada lineal será de 115 mesh. 
 Manómetros. 
Los manómetros se encargan de reducir la presión de la instalación en 
determinados puntos, en nuestra instalación se colocarán en los siguientes 
puntos: 
o En la salida de la válvula reductora. 
o En la entrada de los filtros. 




 Bomba de riego. 
Lo primero que se debe de saber es la altura de bombeo necesaria para que la 
instalación funcione correctamente. 
La altura necesaria en el origen de la tubería primaria, es igual a la suma de la 
presión necesaria en el inicio de los ramales más las pérdidas de carga de las 
tuberías, tanto primaria como secundaria, es decir:  
P =  1,66 + 0,46 + 1,1 = 3,22 mca. 
A esta presión necesaria que corresponde al inicio de la tubería primaria, se le 
debe añadir las siguientes pérdidas de carga: 
o Pérdida de carga en el contador: 2 mca 
o Pérdida de carga en los filtros: 
 Filtro de malla: 3mca 
 Filtro de arena:2mca 
o Pérdidas de carga en la válvula reg. Presión: 3mca 
o Pérdidas de carga por otros elementos: 4mca 
También hay que tener en cuenta las pérdidas de carga que se producen en la 
tubería de aspiración y las pérdidas por elevación del agua que supondrán 
0,783 mca ya que el agua se elevará 0,75m. 
Sumando todas las pérdidas de carga, obtenemos que la altura de bombeo que 
necesitamos es de 18 mca. Ampliamos las pérdidas de carga para asegurarnos 
de que no existen riesgos por lo que estimamos una altura de bombeo de 19 
mca. 
Por lo tanto, el dimensionamiento de la bomba será el siguiente: 
o Caudal: 29,8 m3/h 
o Hm: 19 mca. 
o Rendimiento: 75 %. = μ 
 
 
Para calcular la potencia por la bomba utilizamos la siguiente fórmula: 
 P =
𝑄 𝑥  𝐻𝑚
75 𝑥  𝑅
 
Siendo: 
P = potencia de la bomba en CV 
Q = caudal requerido en l/sg 29,8 m3/h = 8,28 l/seg 
Hm = altura manométrica 19mca 
R= rendimiento de la bomba en decimales: 0,75 
P =
8,28 𝑥  19
75 𝑥  0,75





Una vez calculada la potencia absorbida por la bomba calculamos la potencia 
teórica del motor a instalar, aumentando a la potencia absorbida un porcentaje 
según la siguiente tabla: 
Tabla16: porcentaje a aumentar la potencia absorbida para calcular la potencia 
teórica del motor. 
Potencia (cv) Porcentaje  
De 0,1 a 1 50 
De 1 a 1,5 30 
De 1,5 a 5 20 
De 5 a 20 15 
Más de 20 10 
Fuente: apuntes de hidráulica. 
En nuestro caso aumentamos un 20 la potencia absorbida por la bomba ya que 
hemos obtenido un valor de 2,8 cv: 
Potencia teórica del motor = 2,8 · 1,2 = 3,36 cv. 
Comercialmente no hay un motor de 3,36 caballos asique utilizaremos el 





 Automatización del riego. 
 
La automatización del riego presenta grandes ventajas en una plantacion de 
grandes dimensiones como es nuestro caso, aunque presenta el inconveniente 
de su elevado coste. 
Para este sistema se utilizará un programador de riego que nos permitirá regar 
la parcela por sectores, controlando el caudal y la potencia de bombeo. Este 
programador dispone de una batería eléctrica de pequeña capacidad que 
transmite las instrucciones de apertura y de cierre de la válvula a un dispositivo 
hidráulico mediante micro túbulos, es decir, con un pequeño impulso eléctrico 
se provoca una acción hidráulica que acciona la válvula. 
La batería es necesario que se cambie periódicamente y serán necesarias 4 
válvulas volumétricas de funcionamiento hidráulico de 3 “. 
 
4.4. Mantenimiento de la instalación. 
A continuación describimos una serie de pasos que se deben realizar para el correcto 
mantenimiento de la instalación de riego de nuestra parcela. 
FILTROS: 
- Inicio de la temporada de riego: antes de comenzar la temporada de riego se 
debe: 
o revisar las conexiones eléctricas. 
o revisar los controles automáticos. 
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o revisar la limpieza interior de los filtros. 
o revisar el retrolavado. 
- Durante la temporada de riego: 
o Hay que observar que la filtración sea buena y que los controles 
automáticos funcionen bien. 
o En los filtros de arena, cuando la diferencia de presión entre los 
manómetros de entrada y salida del agua sea igual o mayor a 5mca se 
efectuara automáticamente un retrolavado o se deberá efectuar 
manualmente accionando la válvula de tres vías. 
o En los filtros de malla, se deberá efectuar un lavado de la malla cuando 
el manómetro indique una caída de presión igual o mayor a 3 mca. 
Destapar el filtro y sacar la malla para limpiarla. 
o Terminar el riego diario con una limpieza de los filtros de arena y de 
malla. 
 
- Final de la temporada de riego. 
o Drenar el agua del equipo de filtración después del lavado. 
o Inspeccionar los filtros interiormente. 
o Pintar y limpiarlos. 
o Desconectar de la fuente de energía. 
o Revisar las arenas. 




- Inicio de la temporada: 
o Revisar la conexión eléctrica. 
o Revisar el funcionamiento en general. 
- Durante la temporada: 
o Revisar el funcionamiento, ruidos, vibraciones, etc. 
- Final de la temporada: 
o Sacar la bomba y revisar los rodamientos y sellos desgastados. 
o Revisar la curva de funcionamiento y consumo de energía en un servicio 
técnico especializado. 
VÁLVULAS: 
- Inicio de la temporada: 
o Inspeccionar las válvulas automáticas. 
o Verificar el  funcionamiento de las válvulas. 
- Durante la temporada: 
o Verificar operación de las válvulas. 
o Lubricar según la recomendación de los fabricantes 
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- Final de la temporada: 
o Vaciar todas las válvulas. 
o Revisar las válvulas. 
o Dejar  todas las válvulas abiertas. 
TABLERO ELÉCTRICO Y PROGRAMADOR. 
- Inicio de la temporada: 
o Revisar todas las conexiones. 
o Verificar el funcionamiento en general. 
- Durante la temporada: 
o Cada semana hay que revisar visualmente los componentes externos. 
- Final de la temporada: 
o Limpiar el tablero. 
o Desconectar de la fuente de energía. 
 
TUBERIAS: 
- Inicio de la temporada: 
o Revisar operación del sistema. 
- Durante la temporada: 
o Limpiar las tuberías, hacer correr el agua por ellas todas las veces que 
sea necesario. 
o Abrir grupos de cinco laterales hasta que el agua salga limpia. 
o En caso de persistir algún problema, llamar al servicio técnico 
especializado. 
 
- Final de la temporada: 
o Cuando el sistema de riego aun este funcionando, marcar roturas en la 
red de riego. 
o Drenar matrices, submatrices y laterales. 
o Abrir todas las válvulas. 
o Inspeccionar todas las tuberías. 
 
GOTEROS:  
- Inicio de la temporada: 
o Revisar visualmente obstrucciones, daños u otros signos de deterioro. 
- Durante la temporada: 
o Revisar mensualmente la descarga y presión de operación.  
o Revisar obstrucción y daños por lo menos una vez en la temporada. 
- Final de la temporada: 
o Aprovechar para cambiar los goteros rotos o con algún problema. 
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Los diferentes problemas que pueden causar variación en los amperímetros y 
manómetros son los siguientes: 
 
Tabla 17: problemas en el equipo de riego que causan variación en amperímetros y 
manómetros. 
 
Amperímetro Manómetro  
Filtro de arena 
entrada 
Manómetro 
Filtro de arena 
salida 
Manómetro 




Alto Bajo Bajo Bajo Rotura en la red 
de riego y/ o 
más de un 
sector abierto 
Bajo Bajo Bajo Bajo Succión de la 
bomba 
obstruida, 
entrada de aire 
en el sistema, 
falta de agua 
Bajo Alto Bajo Bajo Filtro de arena 
sucio 
Bajo Alto Alto Alto Válvula en la red 
cerrada 
bajo Alto alto Bajo Filtro de malla 
sucio. 
 
Los problemas de funcionamiento de una bomba y sus posibles causas son los 
siguientes: 
 
Tabla 18: problemas de funcionamiento de una bomba y sus posibles causas: 
 
PROBLEMAS CAUSAS 
La bomba no parte Fallo en la alimentación eléctrica. 
Voltaje insuficiente. 
Fusibles quemados. 
Motor o bomba bloqueada por problemas mecánicos. 
Rodete bloqueado por suciedad. 
La bomba gira sin entregar agua Bomba descebada. 
Bomba tapada. 
Succión de aire por la aspiración. 
Altura de aspiración muy alta. 
Altura manométrica superior a la del diseño de la 
bomba (bomba no adecuada) 
Válvula de pie tapada. 
Rotación invertida. 
 
La bomba no estrega suficiente 
agua o no alcanza presiones 
esperadas 
Succión de aire por aspiración. 
Válvula de pie, tuberías o bomba con suciedad. 
Velocidad de giro baja. 
Altura de descarga superior a la prevista. 
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Altura de succión muy alta. 
Rodete semitapado por la suciedad. 
Temperatura del cuerpo de bomba defectuosa. 
Rodete dañado. 
Sello en mal estado. 
La bomba funciona durante un 
lapso y posteriormente se desceba 
Entrada de aire en la aspiración. 
El nivel de agua disminuye por debajo de la altura de 
aspiración. 
Aire disuelto en el agua (en caso de bombear agua con 
aire se debe usar una bomba autocebante). 
Fallo en la válvula de pie. 
Insuficiente profundidad de la válvula de pie. 
Consumo excesivo de potencia Liquido demasiado denso. 
Voltaje de alimentación insuficiente. 
Operación de la bomba en un rango fuera del 
especificado. Altura total inferior al valor mínimo 
aceptable. 
Rodete roza contra el cuerpo de la bomba 
Falla el motor. 
Vibración excesiva Base de fundación de la bomba no suficientemente 
rígida. 
Rodete parcialmente tapado y desequilibrado. 
Entrada de aire por la aspiración. 
Falla en los rodamientos. 
Fuente: “manejo de riego localizado y fertirrigación”, escrito por el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA). 
 
5. CASETA DE RIEGO. 
La caseta de riego ira ubicada junto al canal que pasa junto a nuestra parcela. Esta 
estará construida por bloques prefabricados de hormigón de las mismas características 
que la nave (40 x20x20 cm) e ira asentada sobre una solera de hormigón de 15 cm de 
espesor. 
La cubierta será de plancha de acero pre-lacada, se apoyará sobre unas viguetas de 
perfil IPN- 80 y será a un agua. 
Para acceder al interior de la caseta se colocará una puerta metálica de 80x210 cm, y 
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La poda es una operación mediante la cual modificamos el crecimiento y desarrollo del 
árbol, favoreciendo la fructificación y regularizando la producción. 
Por regla general, todas las podas tienen en el objetivo de minimizar el periodo 
improductivo, en definitiva, se busca obtener un fruto cuantitativamente y 
cualitativamente excelente. 
Los principales objetivos de la poda son: 
 Favorecer la aireación e iluminación en todas las partes del árbol para una 
correcta coloración de los frutos. 
 Mejorar las condiciones vegetativas y productivas, evitando de este modo el 
envejecimiento del árbol. 
 Evitar las plagas y enfermedades que puedan causar daños al árbol, eliminando 
las ramas donde puedan proliferar. 
 Reducir el periodo improductivo. 
 Obtener la máxima producción posible y con la mayor calidad posible, es decir, 
el mayor rendimiento económico posible. 
 Favorecer el desarrollo de ángulos abiertos entre las ramas. 
 Buscar que el árbol tenga un aspecto bajo, solido, aireado y equilibrado. 
 
Interesa reducir el tamaño de los árboles mediante las podas ya que facilita la 
recolección, cuanto más alto sea el árbol, mayor dificultad en la recolección y mayor 
gasto de dinero. 
2. TIPOS DE PODA. 
2.2. Tipos  de poda en función del objetivo. 
A continuación se explican los diferentes tipos de poda que se realizan en el cerezo en 
función de  los objetivos que queramos conseguir: 
 Poda de formación: como su propio nombre indica, es un conjunto de 
operaciones cuyo principal objetivo es dar forma al árbol. También se realiza 
para paralizar su crecimiento en altura y provocar una rápida entrada en 
producción. Para realizar la poda de formación se deben evitar los días de lluvia 
y los periodos de intenso frio. 
 
 Poda de limpieza: consiste en eliminar las formaciones indeseables de los 
arboles como son: 
 
o Ramas secas, enfermas, dañadas. 
o Rebrotes que salen de las raíces o del tronco. 
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o Ramas que estén mal orientadas o cruzadas y chupones no 
aprovechables. 
o Ramas que estén muy juntas o muy próximas al eje central. 
 Poda de fructificación: con esta poda lo que se busca es controlar la producción 
y mejorar la calidad del fruto. 
 Poda de renovación: es una poda de rejuvenecimiento ya que su finalidad es 
eliminar las partes viejas del árbol y sustituirlas por formaciones nuevas. 
 
2.2. Tipos de poda en función de la época en la que se realizan. 
 Poda en seco o en invierno: la poda en seco es la que se realiza durante el 
periodo de parada vegetativa entre la caída de las hojas y el desborre. En 
nuestra zona normalmente este periodo comprende desde principios del mes 
de Noviembre hasta mediados del mes de Marzo. 
 Poda en verde o de verano: la poda en verde es la que se realiza durante el 
periodo vegetativo, que comprende los meses de Marzo a Noviembre. Dentro 
de se encuentran las podas primaverales, estivales y las podas de otoño. 
 
 
3. OPERACIONES COMPLEMENTARIAS A LA PODA. 
Hay una serie de prácticas que se realizan con independencia a las podas descritas 
anteriormente cuya eficacia está comprobada y se consideran complementarias ya 
que se pueden realizar en épocas diferentes a la poda. Estas operaciones 
complementarias son las siguientes: 
Desyemado: consiste en eliminar las yemas con una navaja cuyo desarrollo no se 
ajusta al esquema de forma elegida para el árbol. 
El desyemado se realiza principalmente en árboles jóvenes justo antes de la 
brotación (finales de invierno) cuando las yemas ya se diferencias bien y se 
desprenden fácilmente.  
Es una práctica que no causa daños al árbol, aunque puede generar alguna plaga o 
enfermedad por lo que es preferible actuar sobre los brotes que ya están 
desarrollados. 
 
Desbrotado: esta práctica consiste en eliminar aquellos brotes que no nos interesa 
mantener. 
Se realiza en primavera en arboles jóvenes, permite elegir a partir de que brotes se 
van a formar las distintas ramificaciones. 
Despunte o pinzamiento: se elimina con una tijera o una navaja el último tercio del 
brote, de este modo controlamos su crecimiento y favorecemos el de los brotes 
que no se han cortado. 
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Se realiza en mayo-junio, por lo que es una operación de poda en verde que sirve 
de complemento a la poda de invierno, ya que busca los mismos efectos que esta; 
el desyemado y el desbrotado. 
Anillado: consiste en eliminar un anillo de corteza  de unos milímetros en las 
ramas, ramos o tronco que tienen mayor vigor para detener el descenso de la savia 
elaborada quedando está a disposición de yemas, flores y frutos. 
Se realiza cuando ya hay hojas adultas, entrada ya la primavera. Debe realizarse 
siempre antes de la inducción floral. 
Incisión, entalladura o muesca: son cortes que se realizan antes de la brotacion 
para paralizar la circulación de la savia. Si el corte se realiza por encima de la yema, 
se paraliza la subida de la savia bruta y produce ramas, pero si el corte se realiza 
por debajo de un ramo, se acumula la sabia elaborada y tiende a producir frutos. 
 
 
Incisión: corte sobre la corteza cortando el líber (vaso que transporta la sabia). 
 
 











Deshojado: en la época en la que los frutos están próximos a la madurez, se puede 
realizar un deshojado para favorecer la insolación y aireación de los frutos. Si se realiza 
demasiado pronto puede ser negativa para el desarrollo del fruto. 
Torsión: es una serie de rotaciones o flexiones que se aplica sobre los brotes con gran 
vigor para debilitarlos. 
Arqueado y rotura parcial: los brotes se inclinan de modo que solo se dejan unidos por 




4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EMPLEADOS PARA LA PODA. 
 
Existe una gran variedad de herramientas y utensilios que se emplean para realizar las 
podas: 
Útiles manuales: 
 Tijeras de podar de una mano: se utilizan para cortes inferiores a 2 cm de 
diámetro. Se utilizan para despuntes, aclareos de ramos o chupones del año o 
incluso para cortar alguna rama joven. 
 Tijeras de podar de dos manos: se utilizan para realizar cortes que con las 
anteriores no podemos con un diámetro de hasta 3,5 cm. 
 Serrucho: se utilizan para cortar ramas de 4-10 cm. El problema de los 
serruchos es que no dejan un corte completamente recto o uniforme por lo 
que se utilizan una especie de cuchillos curvos denominados “serpetas” para 
igualar el corte. 
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 Para cortes de gran tamaño se utilizan motosierras, hachas y pértigas de poda. 
Equipos mecánicos: 
 Tijera eléctrica con batería recargable: son cómodas y potentes pero son más 
pesadas y caras que las manuales. 
 Tijera eléctrica o neumática: se utilizan en plantaciones con gran dimensión ya 
que consiguen reducir el tiempo de poda hasta un 30%. Se accionan con la 
toma de fuerza del tracto. 
5. FORMACIONES DE LOS CEREZOS. 
Por lo general se clasifican en: 
 Libres: Con eje central o sin eje central. 
 Formas apoyadas. 
Las formas con gran desarrollo del árbol las desechamos debido a que aumentan los 
costes de recolección.  
Por otro lado, las formas de pequeño tamaño que están apoyadas, utilizadas en zonas 
donde el viento es muy fuerte también las descartamos porque en nuestra zona el 
viento no es un factor limitante, y además estas formaciones requieren un sistema de 
poda más severo, lo cual no es muy recomendable para el cerezo. 
Dado que el cerezo tiene un buen sistema de anclaje al suelo, y que el empleo de 
tutores incrementaría los costes de producción, en nuestra plantación emplearemos 
las formas libres.  
Finalmente hemos decidido emplear el sistema de formación libre sin eje central 
(vaso), debido a que si empleamos el sistema libre con eje central, como el cerezo 
tiene una gran dominancia apical el árbol crecería excesivamente en altura 
incrementando los costes de recolección.  
En definitiva: en nuestra plantación realizaremos un sistema de formación libre sin eje 
central (vaso), que a su vez pueden ser:  
 Vaso francés o de pisos: es el que tiene un menor ángulo respecto al eje 
central. Las ramificaciones principales están realizadas de manera que se crea 
una serie de pisos escalonados. 
 Vaso italiano o helicoidal: tiene un ángulo de 45º entre las ramas y el eje 
principal. 
 Vaso arbustivo o irregular: la estructura de las ramas se asemejan a las de un 
arbusto. No tiene una estructura clara. 
 Vaso libre o vaso a todo viento: es una forma natural en la que se deja que los 
árboles se desarrollen de forma intuitiva y simple. 
Sea cual sea el sistema de poda o formación que se elija para el cerezo, este no admite 
podas severas en seco debido a que le cuesta mucho cicatrizar las heridas que se 




De los sistemas de formación descritos anteriormente desechamos el sistema 
arbustivo ya que no tiene una estructura clara e impide la entrada de luz y viento. 
Finalmente, tras observar las ventajas y desventajas que nos aporta cada sistema de 
poda, y teniendo en cuenta lo que queremos conseguir; nos decidimos por el sistema 
de formación de vaso italiano o helicoidal, ya que al tener un ángulo más abierto que 
el sistema francés, nos garantizamos en mayor medida la correcta entrada de luz y aire 
en todas las zonas del árbol. 
 
 
6. PODA DE FORMACIÓN. 
El objetivo de la poda es que el árbol tenga una forma uniforme, con un equilibrio 
entre la vegetación y la producción y que además permita la correcta entrada de luz, 
aire y de los productos fitosanitarios que tengamos que aplicar. 
Con la poda se debe limitar el crecimiento excesivo de los árboles ya que esto supone 
un incremento en los costes de recolección. 
Por lo tanto, se deben de cumplir:  
 Debido a que las ramas de fructificación se sostienen sobre la estructura base 
del árbol, esta debe formarse en el periodo de tiempo más breve posible. 
 Las ramas que queremos que formen el esqueleto del árbol se elegirán cuando 
aun sean brotes y se eliminarán los brotes competentes. 
 El árbol debe ramificarse lo más bajo posible, pero siempre de manera que no 
impida o dificulte las labores que se realicen en la plantación y en el suelo. 
 Se debe realizar una poda en verde que elimine los brotes que tengan mayor 
vigor para que la vegetación de cada rama se distribuya de forma compensada 




El sistema de formación de vaso italiano o vaso helicoidal que nosotros hemos 
decidido realizar en nuestra plantación es un sistema de forma libre y abierta sin eje 
central que se característica por: 
 Las ramas principales forman un ángulo de 45º con el tronco y están dirigidas 
hacia afuera. 
 Las ramas secundarias se disponen en “espina de pescado” a lo largo de las 
ramas principales, formando con estas también un ángulo de 45º con esta y 
distribuyéndose a ambos lados. 
 El árbol no alcanza una gran altura, no supera los 3,5 m lo que facilita las 
labores de recolección. Al no tener eje central la luz y el aire acceden mejor al 
centro del árbol. 
Durante la poda hay que observar que no se quedan heridas abiertas, ya que estas 
pueden ser focos de posibles plagas y enfermedades. Las heridas se cierran con cera. 
6.1. Procedimientos de poda durante el primer año. 
 
Todos los árboles plantados deben cortase a una altura de 60-70 cm, todos los brotes 
que se encuentren a lo largo del tronco se cortaran a 2 yemas y los que estén situados 
desde el suelo hasta una altura de 50 cm se cortarán sobre las yemas estipulares. 
En verano, en el mes de Junio (10-15), se eligen 3 yemas que estén ubicadas en el 
tronco de tal manera que formen entre sí ángulos de aproximadamente 120 º para que 
a partir de ellas formemos el vaso. El resto de yemas se cortan. Estas yemas deben 
estar escalonadas en el tronco y con una separación de 10—15 cm ya que ellas serán 
las que formen los principales brotes del árbol. 
Se debe controlar el vigor despuntando las yemas que tengan mayor vigor hasta un 
mismo nivel. Si no están suficientemente arqueadas se utiliza algún objeto para 
arquearlas. 
En invierno, las 3 ramas principales que han salido de las yemas que elegimos en junio, 
se cortan a unos 50-60 cm del tronco. Tenemos que tener en cuenta que la ultima 
yema debe quedar mirando al exterior y posteriormente en el mes de julio del 
segundo año los brotes que están arqueados pero aun tienen bastante vigor se cortan, 




6.2. Procedimientos de poda durante el segundo año. 
 
En verano del segundo año preferiblemente en julio, se eligen dos brotes de las ramas 
principales cuyo destino es la formación del primer piso y el resto de los brotes serán 
arqueados para favorecer el crecimiento de los elegidos. 
Posteriormente, ya en invierno, los tres brotes terminales se cortan a una altura de 70-
80 cm para formar el segundo piso. Las ramas secundarias se deben despuntar para 
reducir su longitud. 
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6.3. Procedimiento de poda durante el tercer año y los posteriores. 
 
En verano se deberán curvar todos los brotes que hayan salido ese año menos los que 
necesitemos para prolongar para formar el piso correspondiente. 
En el cuarto año ya tendremos formado el esqueleto del árbol que estará formado por 
tres ramas principales y doce secundarias dispuestas de manera helicoidal. 
Por otro lado, con la él arqueado de las ramas que no hemos ido necesitando para la 






7. PODA DE FRUCTIFICACIÓN. 
 
Lo que se busca con este tipo de podas es mejorar la producción y la calidad del fruto. 
Estas se efectúan una vez que el árbol ha alcanzado su tamaño definitivo. 
La poda es imprescindible para poder obtener un rendimiento óptimo del árbol ya que 
mantiene el equilibrio entre las funciones vegetativa y reproductiva, de este modo se 
alarga al máximo su periodo productivo y le hace mas fuerte frente al ataque de plagas 
y enfermedades, además retrasa su vejez y su  decadencia. 
Los órganos fructíferos en el cerezo son la brindilla y el ramillete de mayo, que es el 
más importante, por lo que se debe conseguir un número suficiente de ramilletes de 
mayo. Esto se consigue impidiendo que llegue demasiada savia a la yema. 
El momento más óptimo para realizar la poda tan pronto como el árbol se haya 
despojado de las hojas y en último caso, poco antes de que el árbol entre en 
vegetación, ya que es cuando mejor cicatrizan las heridas. 
Los restos de poda se trocearan para que sean incorporados al terreno. Si se observa 




8. PODA DE REJUVENECIMIENTO. 
 
El objetivo principal de esta podas es eliminar partes envejecidas o debilitadas para 
sustituirlas por formaciones nuevas. 
Si se observan partes del árbol afectadas por plagas o enfermedades, estas deben 
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La fertilización se encarga de mantener el nivel de fertilidad del suelo, tanto el de 
materia orgánica como el de elementos minerales, para el correcto desarrollo de la 
plantación. 
En cuanto a la materia orgánica en el estudio edáfico (anejo II), se ha concluido que era 
necesario realizar un abonado para elevar el nivel de materia orgánica a unos niveles 
normales, en torno al 2%, pero se debe de mantener esta concentración mediante 
aportes de estiércol cada 3 años. 
Por su parte, los elementos minerales presentes en el suelo son extraídos por los 
árboles y por tanto hay que aportarlos de nuevo al terreno. Las exigencias de estos 
elementos no son iguales en las diferentes partes del ciclo vegetativo del árbol; 
durante los primeros años las extracciones son menores ya que no se producen frutos, 
pero cuando entra en producción las extracciones van aumentando hasta llegar al 
máximo que se produce cuando la plantación se encuentra en plena producción. 
No obstante, no solo es cuestión de aportar los nutrientes al suelo, sino que se debe 
conseguir que se establezca un equilibrio entre los nutrientes, textura, profundidad, 
estructura, pH, etc. 
2. NECESIDADES NUTRICIONALES DEL CEREZO. 
El cerezo es una especie que para la formación de su copa y la producción del fruto 
necesita de todos los nutrientes principales, aunque la importancia de cada uno de 
ellos es muy diferente. 
Según la normativa de producción integrada, el abonado de fondo se realizará en 
función de los valores obtenidos en el análisis del suelo y está prohibido aplicar dosis 
superiores a las máximas que vamos a especificar a continuación: 
 Fertilización fosfo-potásica: 
Como ya hemos indicado en el anejo de plantación; los abonos deben enterrarse con 
las labores preparatorias del terreno. 
Tabla 1: Dosis máximas admitidas de  fósforo (P205): 
Tipo de suelo Cantidad máxima admitida (U.F. /ha) 
Suelos pobres 180 
Suelos medios 140 
Suelos ricos 100 
 
Tabla 2: Dosis máximas admitidas de potasio (K20): 
Tipo de suelo Cantidad máxima admitida (U.F. /ha) 
Suelos pobres 200 
Suelos medios 150 
Suelos ricos 100 
 
Por reglamentación de producción integrada, los suelos deben de ser determinados 
por métodos cuantitativos que permitan clasificar los suelos en tres categorías (suelos 
pobres, suelos medios o suelos ricos), para posteriormente establecer las estrategias 
de fertilización en consecuencia a su categoría. 
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Métodos Acetato amónico 
o Mehlich 
Pobres <15 <30 <167 
Medios 15-22 30-44 167-250 
ricos >22 >44 >250 
 
 
 Fertilización nitrogenada: 
En la enmienda orgánica, el estiércol debe ser maduro y se debe emplear como 
máximo 40 t/ha, debe ser preferentemente de ovino o de vacuno. 
Cuando se realicen las enmiendas orgánicas recomendadas, no es necesario realizar 
aportaciones suplementarias. 
Si no se realizan enmiendas orgánicas, su puede realizar una aplicación máxima de 70 
U.F. / ha de N, procedentes de abonos minerales. 
Según la Normativa Técnica de Producción Integrada, la fertilización debe realizarse de 
la siguiente manera: 
 Fertilización nitrogenada: 
Las aportaciones se fragmentaran en dos años como mínimo a lo largo del ciclo 
vegetativo sin superar las dosis especificadas como máximas: 
Año 1: preferentemente en cobertera: máximo 50 U.F. / ha de N. 
Año 2: máximo 60 U.F. / ha de N. 
Durante el periodo de producción: un máximo de 70 U.F. / ha en los cerezos. 
 Fertilización foso-potásica: 
Si realizamos abonado fosfo-potásico en el segundo año de plantación no debe superar 
las siguientes cantidades, aunque también podemos prescindir de él: 
P2O5 = 60U.F. /ha. 
K2O= 60 U.F. / ha. 
Las dosis máximas permitidas con riego localizado durante el periodo de producción 
son las siguientes: 
Tabla 4: dosis máximas admitidas: 
Tipo de suelo Dosis máximas admitidas de 
P2O5 (U.F./ha) 
Dosis máximas admitidas 
de K2O (U.F./ ha) 
Pobres 100 200 
Medios 80 175 
ricos 60 150 
 
Se debe emplear preferentemente sulfato de potasa en vez de cloruro de potasa en 
suelos calizos y con niveles de salinidad apreciables. 
 Otras aportaciones: 
Se deben limitar en la medida de lo posible la aplicación de abonos foliares y 
solamente emplearlos cuando estén debidamente justificadas, realizando previamente 
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un análisis de la hoja o del fruto, presentando carencias manifiestas o problemas 
documentados en los años anteriores. 
Los quelatos de hierro se pueden aplicar para controlar la clorosis férrica. 
 
 
3. FERTILIZACIÓN ÓRGANICA. 
 
El nivel de materia orgánica presente en nuestro suelo es algo bajo (1,4%), por lo que 
mediante la realización de una enmienda orgánica lo que pretendemos es elevar ese 
nivel de materia orgánica hasta llegar a un nivel que se considere normal para suelos 
cultivados en regadío, ese nivel es del 2%. Para ello fraccionaremos la aplicación a lo 
largo de los años y no sobrepasaremos los niveles de nitrógeno establecidos en la 
Norma Técnica de Producción Integrada. 
La adecuada aplicación de materia orgánica en el suelo presenta una serie de ventajas 
sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas de este: 
- Aumenta la temperatura del suelo favoreciendo el balance de energía y 
reduciendo las oscilaciones térmicas. 
- Permite mejorar la estructura del suelo y la buena acción de los aperos durante 
el laboreo. 
- Aumenta la capacidad de retención de agua, la aireación, y facilita la circulación 
y penetración de las raíces en el suelo. 
- Aumenta la resistencia a la erosión. 
- Interviene en los procesos biogeoquímicos del suelo, almacenando nutrientes 
bajo formas orgánicas, evitando de este modo que se produzcan pérdidas por 
lavado y liberando nutrientes al mineralizarse. 
- Permite que se forme una buena reserva de elementos nutritivos y mantiene 
los cationes en forma cambiable. 
- Regula el pH ya que controla la acidez o basicidad del suelo mediante su poder 
tampón. 
- Retiene y suministra agua por lo que mejora el balance hídrico del suelo. 
- Aumenta y estimula la actividad biológica del suelo, proporciona nutrientes a la 
flora y fauna existente en el suelo. 
- Contiene reguladores del crecimiento que estimulan el crecimiento vegetal, 
además de poseer efectos antibióticos contra los patógenos. 
Las enmiendas orgánicas que se aportan al suelo son productos que tienen su origen 
en animales o plantas y que se añaden al suelo para mejorar las características físicas 
de este y aportar nutrientes, ya que estas generan humus y permiten elevar el 
equilibrio húmico de los suelos cultivados. 
Hay tres tipos de fertilizantes orgánicos: 




- Residuos vegetales que proceden de la misma explotación: pajas enterradas, 
abonos verdes, restos de cosecha o de poda, etc. 
- Residuos ajenos a la explotación: basuras frescas de población, compost, 
turbas, fertilizantes orgánicos comerciales, etc. 
Los principales abonos orgánicos y los más utilizados están formados por las 
deposiciones sólidas y líquidas del ganado mezcladas con los materiales que se utilizan 
como cama, como por ejemplo la paja. Este conjunto comienza a descomponerse en el 
alojamiento del ganado y su fermentación continua en el estercolero. 
El estiércol que nosotros vamos a utilizar es estiércol de ovino, ya que existe una gran 
producción de este en la zona.  
A continuación se muestra una comparación  de los nutrientes que aporta cada tipo de 
estiércol: 
Tabla 5: composición media de diversos estiércoles: 
Tipo de 
estiércol 
H2O (‰) N (‰) P2O5 (‰) K2O (‰) CaO (‰) 
Oveja 646 8,3 2,3 6,7 3 
Vaca 775 3,4 1,6 4,0 3 
Cerdo 724 4,5 1,9 6,0 0,8 
Caballo.  713 5,8 2,8 5,3 2 
Valor Medio 750 5 1,5 6 2,2 
Fuente: Urbano Terrón (1999) “Tratado de Fitotecnia General” 
Los nutrientes del estiércol se aportan al suelo de manera progresiva: el 50% se 
aportan el primer año, 35% el segundo año y el 15% restante el tercer año.  
A continuación comprobaremos si con la enmienda orgánica se cubren las necesidades 




3.1. Dosis de corrección:  
 
Lo primero que haremos es calcular la dosis de corrección (Δ M. O.) para calcular los 
aportes necesarios de estiércol que debemos realizar: 
 






P= profundidad del suelo donde se va a realizar principalmente la absorción de los 
nutrientes.= 40 cm 
da = densidad aparente del suelo en t/m
3. =1,3 t/m3. 
moi = porcentaje de materia orgánica inicial.=1,4% 
mof = porcentaje de materia orgánica final.= 2%. 
 




Δ M. O. = 104 m2 · 0,4m · 1,3 t/m3·  
(2−1,4)
100
 = 31,2 t/ha  
Para aumentar el nivel de materia orgánica de nuestro suelo hasta un nivel del 2% 
debemos aportar 31,2 t/ha de materia orgánica.  
El valor humífero del estiércol es el 10% de su peso fresco, dicho de otro modo, cada 
tonelada de estiércol natural genera 100 kg de humus, por lo que deberemos aplicar 
312 t/ha de estiércol de oveja. 
Teniendo en cuenta que la cantidad de estiércol recomendada por la Normativa 
Técnica de Producción Integrada de estiércol anual aplicado en el suelo es de 20 t/ha, 






= 15,6 años = 16 años. 
 
 
El aporte total en la vida útil de los cerezos será de 20t/ha ·25 años = 500 t/ha. 
Durante el primer año incorporaremos el estiércol de ovino al terreno mediante una 
labor de vertedera que se realizará a unos 25 cm volteando el estiércol. Esta se 
realizará en el mes de noviembre para dejar tiempo a que el estiércol se incorpore al 
terreno antes de realizar la plantación. 
Del mismo modo todos los años en el mes de noviembre se realizará la misma labor 
empleando un remolque distribuidor para realizar una distribución regular y a 
continuación se realizará una labor de vertedera para enterrar el estiércol y facilitar su 
incorporación al terreno. 
Con esta aplicación aumentamos el nivel de materia orgánica de nuestro terreno y 
mejoramos la estructura. Debemos conocer las cantidades de nutrientes reales que 
aportamos a nuestro suelo con este plan de fertilización, para ello consideramos que la 
acción del estiércol de ovino sobre la fertilidad del suelo se manifiesta del siguiente 
modo: 50% el primer año, 35% el segundo año  y 15% el tercer año. 
 
Tabla 6: composición del estiércol de ovino en ‰ 
H2O (‰) N (‰) P2O5 (‰) K2O (‰) CaO (‰) 
646 8,3 2,3 6,7 3 
Fuente: Urbano Terrón (1999) “Tratado de Fitotecnia General” 
Considerando que el peso de la capa arable en la que vamos a realizar la aportación es 
de 1000 kg, calculamos la cantidad de nutrientes que aportamos al suelo en los 
sucesivos años de plantación: 
104m2/ha · 0,4 m · 1,3 t/m3 · 1000kg/t = 5200000 kg de suelo/ha 
El peso de M.O. que hay en el suelo es del 1,4%: 



























1  83 23 67 30  
2  141,1 39,1 113,9 51 
3  166 46 134 60 
4  166 46 134 60 
5  166 46 134 60 
6  166 46 134 60 
7  166 46 134 60 
8  166 46 134 60 
9  166 46 134 60 
10  166 46 134 60 
11  166 46 134 60 
12  166 46 134 60 
13  166 46 134 60 
14  166 46 134 60 
15  166 46 134 60 
16  166 46 134 60 
17  166 46 134 60 
18  166 46 134 60 
19  166 46 134 60 
20  166 46 134 60 
21  166 46 134 60 
22  166 46 134 60 
23  166 46 134 60 
24  166 46 134 60 




3.2. Balance de M.O. 
Como resultado de los procesos de humificación y mineralización que se producen en 
el suelo, el cultivo estará sometido a procesos de enriquecimiento y pérdida de 
materia orgánica. Para establecer un equilibrio entre estos procesos es necesario 
realizar los correspondientes balances, individualizando las partidas que lo definen: 
 
- Perdidas: 
Para calcular las pérdidas de materia orgánica que se producen por mineralización se 
utiliza la siguiente fórmula: 
P = 104· p · da · mo · Vm  
Siendo: 
p = profundidad = 40 cm= 0,4 m 
da = densidad aparente= 1,3 t/m
3  
Mo= porcentaje de materia orgánica inicial en el suelo = 1,4% 
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Vm = velocidad de mineralización de la materia orgánica. Según Barbier (1949), en 
nuestras latitudes este valor suele variar entre 1% y 3%, en nuestro caso tomamos el 
valor de 1,5% ya que consideramos que nuestras condiciones son medias. 
Por lo tanto; nuestras pérdidas son:  





Las ganancias en materia orgánica que se producen en nuestro suelo corresponden a 
las enmiendas que realizamos, a los restos de cosecha que se quedan en la parcela y a 
los restos de podas que se dejan en la parcela sin recoger. 
Para determinar la cantidad de humus que se puede formar en el suelo a partir de 1 kg 




Tabla 8: valores de coeficiente isohúmico (K1), según Gros. 
Residuos de las cosechas Coeficiente isohúmico (K1) 
Estiércol  bien descompuesto 0,4-0,5 
Paja 0,1-0,2 
Residuos secos de cosecha (podas) 0,1-0,2 
Residuos verdes de cosecha (podas) 0,2-0,3 
Fuente: Urbano Terrón, P. (2001) “Tratado de Fitotecnia General” 
 
Incorporación de los restos de poda: 
Los restos de poda constituyen los residuos secos y verdes ya que están formados por 
ramas y hojas, por lo que elegimos un valor medio para el coeficiente isohúmico (K1) = 
0,2. 
La cantidad de restos de poda será variable a lo largo de los años y no será importante 
hasta el tercer año, por eso tomaremos un valor medio de restos de poda de 0,5 t/ha, 
los cuales estarán constituidos por un 75% de materia seca.  
Con estos datos calculamos el aporte de materia orgánica que suponen los restos de 
poda para nuestro suelo: 
H = RF · [ms/100] · K1  
Siendo: 
H= humus generado 
RF= residuos frescos dejados por los restos de podas. 
ms : porcentaje de materia seca de los restos de podas. 
K1: coeficiente isohúmico de los residuos de cosecha. 
 
Por lo tanto: 
H = 0,5 t/ha · [75/100] · 0,2 = 0,075 t de humus /ha aportarán anualmente nuestros 
restos de poda. 
Hay que recordar que para facilitar la incorporación de los restos de poda al suelo, 




- Balance de humus: 
B = G – P  
B = 0,075 – 1,1 = - 1,03 t /ha de humus. 
El balance es negativo, lo que quiere decir que hay más pérdidas que ganancias, se 
pierden 1000 Kg de humus/ha. 
- conclusión final:  
Para la fertilización orgánica de nuestra parcela, vamos a realizar una enmienda de 20 
t/ha anualmente de estiércol de ovino, durante 25 años, que es la vida útil aproximada 
de nuestra plantación. Además del aporte de estiércol, añadiremos los restos de poda 
y de cosecha al suelo. 
 
4. FERTILIZACIÓN MINERAL. 
 
El objetivo de la fertilización mineral es el de mantener un adecuado contenido de 
elementos minerales en el suelo, de modo que la planta pueda asimilarlos y 
absorberlos en el momento preciso y en las cantidades que requiera. 
A continuación describimos los elementos minerales que necesitan los cerezos para 
una adecuada nutrición:  
4.1. Nitrógeno: 
El consumo de nitrógeno en una cosecha media oscila entre 30-50 kg/ha ya que el 
nitrógeno es un componente clave en el crecimiento. 
El nitrógeno absorbido por la raíz se transforma en ácidos orgánicos. Los aminoácidos 
obtenidos son transportados hasta las hojas para unirse a grandes complejos 
proteínicos y estos a su vez se disponen de una concentración elevada de cloroplastos 
que contienen pigmentos de color verde que absorben la luz del sol. Por todo esto, el 
nitrógeno afecta de manera positiva al rendimiento de las hojas del cerezo. 
En las raíces se encuentra una parte importante de las reservas de nitrógeno a modo 
de proteínas. Cuando el otoño es caluroso las raíces acumulan una gran cantidad de 
proteínas. 
El efecto del nitrógeno solo es óptimo cuando todas las células del árbol contienen un 
nivel de agua favorable, cuando están turgentes, la hoja contiene un 80% de agua y la 
cereza madura sin hueso conserva incluso hasta el 90% de agua. La absorción de 
nitrógeno por el árbol también varía en función de la cantidad de agua presente en el 
suelo, pero con el riego por goteo esa cantidad de humedad será regular. 
Las encimas de nitrógeno presentes en la hoja también hacen que la hoja pueda 
absorber CO2 del aire. 
Entre el 25-75% del nitrógeno que se acumula en el árbol, se moviliza en mayo para 
penetrar en los brotes recientes. 
Según análisis de las hojas, el contenido óptimo del cerezo dulce es del 2,6 %, y el 2,8% 
de la sustancia seca. 
En nuestro análisis edáfico (Anejo II), el nitrógeno es un elemento que no valoramos 
debido a su elevada movilidad y aunque determinemos su presencia, esta no sería 
representativa a la hora de realizar la plantación. 
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La ausencia de nitrógeno encadena la perdida generalizada de clorofila, dando lugar a 
la clorosis intraespecífica del limbo. 
4.2. Fósforo. 
La energía se almacena en moléculas de ATP (adenosintrifosfato), en las que se 
encuentra nitrógenos, azucares especiales y tres grupos de fósforo (P). Debido a que 
todas las células del árbol necesitan energía, el fósforo se emplea en todas las partes, 
desde los pelos más finos de las raíces hasta la hoja más alta del árbol. 
Pese a todo, el cerezo necesita poca cantidad de fósforo, esto se debe a un sistema de 
reciclaje de las moléculas de ATP; tras ser utilizado en un proceso de reacción el 
fósforo se puede transportar a otro punto del árbol donde puede volver a ser utilizado. 
El fósforo tiene facilidad para ser desplazado por el árbol. 
El fósforo accede a la planta de forma lenta mediante enlaces orgánicos existentes en 
el suelo. 
Los valores óptimos de fósforo son del 0,25% de la sustancia seca en los análisis de las 
hojas. 
En nuestro análisis del suelo (anejo II), se ha determinado mediante el método de 
Olsen que el valor de fósforo asimilable por las plantas es de 37,2, lo que le confiere un 
nivel de fósforo alto, por lo que no va a resultar un factor limitante en nuestra 
plantación. 
La carencia de fósforo muestra diversos síntomas como el escaso vigor, retraso en el 
crecimiento y floración, se producen fallos en la fecundación y cuajado de los frutos, 
escasa calidad de la fruta, etc.  
 
4.3. Potasio. 
Todos los árboles frutales requieren una gran cantidad de potasio (k) ya que es un 
mineral que interviene en más de 50 sistemas enzimáticos de la planta. 
El crecimiento de los brotes y el tamaño de los frutos dependen en gran medida de los 
niveles de potasio ya que la absorción de agua por la célula, es fundamentalmente una 
función del potasio. Además, el potasio es el encargado de frenar la transpiración de 
las hojas cuando se produce la falta de agua, esta medida se realiza para que la planta 
ahorre agua, cuando los niveles de agua vuelven a ser normales; el potasio estimula 
otra vez la transpiración. 
Las vacuolas de las células de las cerezas son especialmente grandes, llegando a 
ocupar hasta el 90% de la célula, que en ellas pueda penetrar el agua es una función 
del potasio. 
El potasio interviene también en la maduración de la fruta formando azucares que 
producen un aumento de la resistencia a la falta de agua y a las heladas. 
Cuando el aporte de potasio es bajo el cerezo presenta necrosis en el borde de las 
hojas crecidas. Los valores óptimos en cerezos dulces en los análisis de las hojas oscilan 
entre 1,8-2% de la sustancia seca. 
En nuestro análisis del suelo (Anejo II) se ha determinado que el nivel de potasio es de 
260 ppm, lo que se clasifica como un contenido normal de potasio.  
La carencia de potasio se aprecia en las hojas viejas y partes bajas de la planta y genera 
en el árbol los siguientes síntomas: 
- retrasa notablemente el crecimiento 
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- tallos delgados 
- raquítico crecimiento de las yemas axilares. 
- Hojas largas y estrechas con tonos verde-azulados, márgenes resecos y 
manchas pardas o rojizas en los bordes. 
- En ocasiones, las hojas también tienden a curvarse hacia arriba, enrollándose. 
- Frutos pequeños y de apariencia inmaduros. 
 
4.4. Magnesio: 
El magnesio (Mg) es el encargado de controlar encimas muy importantes en los 
procesos de asimilación de las hojas. La mayor parte del magnesio presente en las 
hojas se encuentra en la clorofila, por eso, las carencias de este mineral se aprecian 
con mayor frecuencia que las carencias de potasio. 
El potasio desplaza al magnesio, por lo que la principal causa de la falta de magnesio 
en un suelo se debe a un exceso de abono con potasio. 
Los valores de magnesio que requieren los cerezos dulces, según Quast (1986), deben 
de situarse por encima del 0,35% respecto a la cantidad de la sustancia seca. 
Según nuestro estudio edáfico (Anejo II), el nivel de magnesio de nuestro suelo es de 
50 ppm (50 mg/kg de suelo), que corresponde a un suelo pobre en magnesio. 
Debido a que tenemos un suelo pobre en magnesio, debemos realizar una enmienda 
magnésica en el año 0 de la plantación hasta alcanzar valores aproximados de 500 
mg/kg de suelo. 
Los síntomas por carencia de este nutriente se observan principalmente en las hojas 
viejas que pierden el color verde, y aparecen unas bandas rojizas, además, las hojas 
viejas tienden a caer del árbol de forma prematura. 
4.5. Calcio. 
El calcio es un nutriente que regula el funcionamiento y permeabilidad de la 
membrana celular. Cuando existe carencia de calcio, la estrategia de defensa del árbol 
queda afectada, ya que es un nutriente que actúa como indicador de estrés y 
reacciona a modo de señal del centro de control celular. 
La carencia de este mineral se detecta en el amarilleamiento de las hojas, sobre todo 
en las jóvenes, y si la carencia es aguda, estas se retuercen adoptando forma de 
gancho. 
4.6. Azufre. 
La mayor parte del azufre absorbido por las plantas se encuentra en las hojas. Para los 
cerezos el azufre es un mineral de gran importancia ya que contribuye a la resistencia 
del árbol y a la reparación de los tejidos dañados. 
Los síntomas por falta de azufre se pueden confundir con la deficiencia de nitrógeno, 





4.7. Fertilización mineral de fondo. 
4.7.1. Enmienda magnésica: 
 
En nuestro suelo tenemos un contenido de magnesio de 50 ppm = 50 mg Mg /kg de 
suelo, lo que corresponde a un suelo pobre en magnesio. Para aumentar el nivel de 
magnesio en el suelo vamos a realizar una enmienda magnésica en el año 0 de la 
plantación hasta alcanzar niveles próximos a 500 mg Mg /kg de suelo y llevarlo a un 
nivel medio-alto. 
Para ello debemos aportar 450 mg de Mg/ kg de suelo, y debemos calcular el peso del 
suelo a una profundidad de 40 cm (0,4 m) que es a la profundidad que se va a realizar 
el abonado de fondo: 
104 m2/ ha · 0,4 m · 1,3 t/m3 · 1000kg/t = 5200000 kg suelo /ha 
Ya podemos calcular la cantidad de magnesio por hectárea: 
Aporte de Mg = 5200000 kg suelo /ha · 450 mg Mg /kg de suelo = 2340000000 mg Mg 
/ha = 2340 kg de Mg / ha 
Entonces, debemos realizar una enmienda magnésica de 2, 34 t de Mg/ha para levar el 
contenido inicial de magnesio en el suelo a niveles medios-altos. 
Para la enmienda utilizaremos magnesita (MgCO3), que posee una riqueza del 60% de 
Mg, con lo cual para alcanzar el nivel deseado de magnesio deberemos aplicar la 
siguiente cantidad: 
Enmienda de Mg = 2,34t Mg/ha/ 0,6 t Mg / t de MgCO3 = 3,9 t MgCO3 /ha 
Por lo tanto, aplicaremos 3,9 t de magnesita/ha en el año 0 de la plantación con una 
abonadora y posteriormente lo taparemos con un pase de arado de vertedera para 
corregir las carencias de magnesio. 
4.7.2. Fertilización mineral de mantenimiento. 
 
Para poder llevar a cabo un plan de fertilización mineral, lo primero que debemos 
saber es la cantidad de elementos minerales que debemos aportar, tanto porque se 
encuentren en niveles bajos al inicio de la plantación o para compensar las cantidades 
que extraen los árboles. 
A través del análisis del suelo (anejo II) hemos detectado los nutrientes que tienen un 
nivel bajo en nuestro suelo y que requieren una enmienda. 
Para calcular el nivel de extracciones de los cerezos, consideraremos que vamos a 
obtener una producción media de 12 t/ha a lo largo de la vida útil de la plantación. 
A continuación, representamos las necesidades en nutrientes de los cerezos en función 
de su producción: 
Tabla 9: necesidades anuales de nitrógeno, fósforo y potasio del cerezo en etapa 




Extracciones de minerales (kg/ha) 
N P2O5 K2O 
12 65 20 78 
8 50 12 50 
4 25 6 25 
Fuente: INIA  
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4.7.3. Fertilización de nitrógeno. 
 
La cantidad de nitrógeno que debemos aportar al suelo se obtiene de la realización de 
un balance entre las cantidades utilizadas por el cultivo y las aportadas por el suelo y 
por el agua de riego. 
En nuestro caso, estimamos que la cantidad extraída de nitrógeno por los cerezos es 
de  5-6 kg de N/ha por cada tonelada de cerezas producida. 
A continuación; en la siguiente tabla se muestran los aportes de nitrógeno que vamos 
a realizar, y si es necesario realizar abonado de mantenimiento: 








Aporte de N 
con el estiércol 
(kg/ha) 
Aporte de N 




1 0 0 83 0 
2 2400 13 141,1 0 
3 7200 39 166 0 
4 9600 52 166 0 
5 12000 65 166 0 
6 12000 65 166 0 
7 12000 65 166 0 
8 12000 65 166 0 
9 12000 65 166 0 
10 12000 65 166 0 
11 12000 65 166 0 
12 12000 65 166 0 
13 12000 65 166 0 
14 12000 65 166 0 
15 12000 65 166 0 
16 12000 65 166 0 
17 12000 65 166 0 
18 12000 65 166 0 
19 12000 65 166 0 
20 12000 65 166 0 
21 12000 65 166 0 
22 12000 65 166 0 
23 12000 65 166 0 
24 12000 65 166 0 
25 12000 65 166 0 
 
4.7.4. Fertilización de fósforo. 
 
Estimamos que la cantidad de fósforo extraída por los cerezos es de 1-2 kg de P/ha por 
cada tonelada de cerezas producidas. 
En la siguiente tabla se calculan los aportes de fósforo, si son necesarios, que 












Aporte de P 
con el estiércol 
(kg/ha) 
Aporte de P 




1 0 0 23 0 
2 2400 4 39,1 0 
3 7200 12 46 0 
4 9600 16 46 0 
5 12000 20 46 0 
6 12000 20 46 0 
7 12000 20 46 0 
8 12000 20 46 0 
9 12000 20 46 0 
10 12000 20 46 0 
11 12000 20 46 0 
12 12000 20 46 0 
13 12000 20 46 0 
14 12000 20 46 0 
15 12000 20 46 0 
16 12000 20 46 0 
17 12000 20 46 0 
18 12000 20 46 0 
19 12000 20 46 0 
20 12000 20 46 0 
21 12000 20 46 0 
22 12000 20 46 0 
23 12000 20 46 0 
24 12000 20 46 0 
25 12000 20 46 0 
 
4.7.5. Fertilización potásica. 
 
Estimamos que la cantidad de potasio extraída por los cerezos es de 6-7 kg de K/ha por 
cada tonelada de cerezas producida. 
En la siguiente tabla se calculan los aportes de potasio, si son necesarios, que 





















Aporte de K 
con el estiércol 
(kg/ha) 
Aporte de K 




1 0 0 67 0 
2 2400 15,6 113,9 0 
3 7200 46,8 134 0 
4 9600 62,4 134 0 
5 12000 78 134 0 
6 12000 78 134 0 
7 12000 78 134 0 
8 12000 78 134 0 
9 12000 78 134 0 
10 12000 78 134 0 
11 12000 78 134 0 
12 12000 78 134 0 
13 12000 78 134 0 
14 12000 78 134 0 
15 12000 78 134 0 
16 12000 78 134 0 
17 12000 78 134 0 
18 12000 78 134 0 
19 12000 78 134 0 
20 12000 78 134 0 
21 12000 78 134 0 
22 12000 78 134 0 
23 12000 78 134 0 
24 12000 78 134 0 
25 12000 78 134 0 
 
5. RESUMEN DE LAS ENMIENDAS QUE VAMOS A REALIZAR. 
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Una característica habitual en las plantaciones de cerezo es su extrema sensibilidad a 
enfermedades y plagas, aunque en la mayoría de las ocasiones, los daños se deben a: 
 Una mala elección de la estación (asfixia radicular por encharcamiento, sequia 
excesiva, elevado porcentaje de caliza activa…) 
 En otros no se emplea el material vegetal adecuado, en particular con el 
empleo de árboles frutales. 
 
2. DAÑOS ABIÓTICOS. 
 
El daño abiótico más importante es la asfixia radicular. El cerezo es muy sensible al 
encharcamiento en periodo vegetativo y acaba muriendo en las estaciones 
periódicamente inundadas. 
Los traumatismos que sufre la planta, como desgarros por viento o nieve, golpes con 
aperos, etc., derivan habitualmente en gomosis, exudación de goma en las ramas, 
tronco o raíces. También se produce por efecto de agentes bióticos que pueden dañar 
seriamente al árbol, como el chancro bacteriano. 
3.PRINCIPALES PLAGAS QUE AFECTAN AL CEREZO: 
 
Pulgón negro: Myzus cerasi. Ataca a diferentes especies del género Prunus y 
especialmente al cerezo y al guindo. Los pulgones forman sus colonias en el envés de 
las hoja Sus picaduras provocan la deformación y enrollamiento de las hojas y de los 
brotes tiernos.  
Gusano cabezudo: Capnodis tenebrionis. Los adultos atacan a los brotes mientras 
que los daños más graves los producen las larvas al excavar galerías desde las raíces en 
dirección ascendente hasta el cuello provocando un debilitamiento progresivo, que se 
traduce en una reducción de la producción. Los ataques fuertes pueden acabar 




Cochinillas o piojo de San José: Quadraspidiotus perniciosus): el piojo provoca la 
depreciación de los frutos debido a la presencia de caparazones sobre la piel y a la 
aureola rojiza que suele aparecer alrededor del punto en que se fija el insecto. Los 
ataques a la madera disminuyen el vigor del árbol y, en casos extremos, pueden llegar 
a causar su muerte. 
Mosca de la cereza: Rhagoletis cerasi: los primeros síntomas se observan en los 
frutos que están situados en la zona más soleada del árbol, la cara sur, que es la cara 
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que está más frecuentada por los adultos y sobre la que centraremos los tratamientos 
químicos. 
Los frutos afectados se reblandecen y acaban pudriéndose.  
Las picaduras del adulto cuando introducen el huevo provocan un cambio de color 
prematuro, observándose unas manchas marrones y finalmente un orificio de salida de 
la larva. Los frutos en los que hay presencia de la larva se caen al suelo. 
Si no se realiza un plan de contención adecuado, el daño puede llegar a ser total, este 
es mayor en variedades tardías y cuando el tiempo es cálido y soleado. Por el 
contrario, las lluvias y las bajas temperaturas reducen considerablemente la actividad 
de los adultos. 
Mosca de la fruta: Ceratitis capitata: los primeros daños que se producen en el 
fruto son debidos a las picaduras que la hembra realiza para depositar sus huevos. De 
entrada, la picadura produce una vía de infección para los hongos, lo que produce el 
deterioro del fruto. El segundo síntoma lo producen las larvas que se alimentan de la 
carne del fruto y destruyen la pulpa por completo. 
Tigre: Monosteira unicostata: provoca decoloraciones amarillentas en el haz de las 
hojas por causa de las picaduras. También produce el secado de las hojas, que se caen, 
manifestándose una fuerte defoliación cuando la infestación es fuerte, lo que conlleva 
a una reducción de la producción. 
Acaros: Tetranichus urticae: los daños que causan son debidos a la succión que 
realizan sobre las hojas. Como consecuencia, aumenta la transpiración, el contenido de 
clorofila desciende, y la hoja se vuelve de un color entre marrón y amarillo, en los 
arboles jóvenes las ramitas adquieren forma d escoba y las hojas de cuchara. La 
diferenciación de la yema y la formación del fruto también disminuyen. 
Eriofidos: Aculus fockeui: inicialmente producen un doblado longitudinal hacia arriba 
y un amarillamiento cerca del nervio de la hoja, que posteriormente se transforma en 
bronceado en la parte superior produciendo incluso la caída de la hoja. 
4. PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL CEREZO: 
 
Monilia: Monilia laxa, Monilia fructigena: los principales síntomas que produce son la 
defoliación, el mermado de la producción y de la calidad de esta, caídas prematuras en 
frutos jóvenes, la fruta afectada se conserva peor y se pudre más fácilmente. 
La Monilia laxa al colonizar favorece el origen de chancros y exudados gomosos sobre 
las partes vivas. 
Gnomonia: Apiognomonia erytrhostoma: las hojas afectadas presentan grandes 
manchas circulares, de color verde claro en primavera y amarillentas o rojizas en 
verano. Las hojas se caen de manera prematura debilitando al árbol. 
Las cerezas afectadas por este hongo, presentan un porcentaje de rajado superior al 
de los frutos sanos. También pueden observarse manchas pardas sobre el pedúnculo 
del fruto, lo que ocasiona importantes una gran depreciación de la cosecha. 
Cribado: Coryneum beyerinckii: es una enfermedad que afecta principalmente a las 
hojas, poniéndose estas de color amarillentas y apareciendo mancas marrones que 
terminan descomponiendo las células de las hojas y dan lugar a unas perforaciones 
que parecen una perdigonada. En ocasiones pueden afectar también a los frutos, 
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provocando que estos lleguen a caerse. No es una de las enfermedades más graves, 
pero ayuda a debilitar a los árboles.  
Antracnosis: Blumeriella jaapi: los principales daños se observan en las hojas y en el 
pedúnculo del fruto. En las hojas se observan abundantes manchas con aspecto 
moradorojizo por el haz y pardo por el envés, las cuales se vuelven blancuzcas al 
fructificar. Las hojas afectadas amarillean y caen prematuramente, afectando al 
crecimiento y vigor del árbol e incrementando la sensibilidad a las heladas.  
Por otro lado, los frutos cuyos pedúnculos se ven afectados, suelen mostrar 
propiedades diferentes; poco calibre, maduración irregular y falta de sabor. Los 
síntomas suelen ser visibles en un periodo cercano a los cinco días si las temperaturas 
son muy favorables (16-19 ºC) o un periodo de 10-15 días si las temperaturas son 
inferiores y la humedad relativa es baja. 
Chancro bacteriano: pseudomonas sp. Induce la exudación de gomas y chancros en 
ramas y troncos. También genera daños en flores y frutos. Esta bacteria provoca serios 
daños, fácilmente identificables cuando en primavera observamos ramas secas en la 
parte superior del árbol, exudación de gomas en estas ramas y chancros supurantes 
(gomosis). Penetran en los árboles por las heridas en invierno, de ahí que se deba 
podar en esta época. 
Rajado: es uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan los 
productores de cerezas, ya que provoca grandes pérdidas de producción. El daño es 
causado por la absorción de agua a través de la piel, la que incrementa la presión 




En el caso de daños graves, se recomienda seguir los tratamientos propuestos por el 
Servicio de Sanidad Vegetal. 
Figura 2:”principales tratamientos fitosanitarios” 
PRINCIPALES TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 
Prevención de gomosis ( psudomona) 
Época: finales de octubre, primeros de noviembre. Un tratamiento con el 50% de la 
hoja caída y otro con el 100% caída. 
Producto: compuestos de cobre. 
Tratamiento de gomosis (pseudomona) 
Época: septiembre- octubre 
Producto: compuestos de cobre. 
En el caso de ataques a arboles muy jóvenes (menos de 3 años), el daño puede ser 
fulminante y no hay tratamiento. En árboles de más edad, el tratamiento que se 
aplica en árboles frutales es pintar los troncos y los 20 primeros cm de las ramas 
principales (incluyendo la unión de las ramas) con una mezcla de 1 kg de cobre 
(oxicloruro de cobre 50%) y 2 kg de pintura plástica de exteriores blanca para 161 
de agua. Con este tratamiento se consigue que las bacterias no entren por las 
grietas de las ramas y el tronco. Además es necesario limpiar los chancros y aplicar 
el mismo tratamiento. 
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Tratamiento de invierno (pulgón, oruga, tigre, monilla, gnomonia, cribado, 
antracnosis) 
Época: invierno (febrero-marzo, antes de que mueva) 
Producto: aceite de invierno al que se mezclará, al preparar el caldo de 
tratamiento, uno de los insecticidas a la dosis máxima autorizada (clorpifos, 
diazinon, fenitrotion). Es recomendable mezclar el oleofosforado con un 
compuesto de cobre. 
Tratamiento de pulgón 
Época: en el momento de aparición (primavera) 
Producto: deben vigilarse especialmente los focos que se forman en los rebrotes y 
en árboles atacados anteriormente. 
 Aplicaciones localizadas sólo sobre los brotes atados con productos a base 
de dimetoato (periodo de seguridad 14 días), imidacloprid (periodo de 
seguridad 28 días) o pirimicarb (periodo de seguridad 78 días). 
 Aplicaciones de malatión (polvo) en el tronco de los cerezos atados. Se 
observará un excelente control de la plaga a partir de los 15 días de la 
aplicación. Su efecto se debe a que impide la subida de hormigas a los 
cerezos, las cuales favorecen la expansión de la plaga al limitar la presencia 
de los insectos auxiliares de pulgón (mariquitas, scymnus, crisopas, etc.). 
Para que esta aplicación sea eficaz debe asegurarse que en los cerezos 
tratados las hormigas no tienen otra vía por la que ascender al árbol (ramas 
de otros árboles, hierbas altas, etc.). 
 Eliminar los brotes de raíz. 
Tratamiento de primavera para daños de hoja (gnomonia, antracnosis y cribado) 
Época: de marzo a mayo, al aparecer las primeras flores. En época de lluvias deben 




ACCIÓN CONTROL SOBRE… PLAZO 
SEGURIDAD 
  gnomonia cribado antracnosis  
bitertanol Sistémica 
penetrante 
si si si 15 
Dodina  Penetrante si si si 15 
Iprodiona contacto   Si 14 
Mancoceb Contacto si si Si 28 
Tiram  contacto si si  15 
tebuconazol Sistémica 
penetrante 
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Una vez maduradas las cerezas, están expuestas a que se produzca en ellas un 
agrietamiento o “cracking”, lo que puede producir una infección fúngica que devalúa el 
producto. Las variedades que se cultivan hoy en día debido a que tienen grandes 
producciones, una vez que se produce la infección en algunas cerezas, en un breve 
periodo de tiempo se produce en las demás. 
La recolección de la cereza debe realizarse con temperaturas frescas, de este modo se 
evita que el cambio de temperatura entre la cereza y la cámara frigorífica donde se va 
a conservar sea muy brusco, de este modo la perdida de azucares se frena y los aromas 
volátiles de la cereza se mantienen. 
La temperatura óptima de conservación de las cerezas dulces en el método de 
almacenamiento en frio es de 0-2ºC, pudiendo llegar a conservarse en perfectas 
condiciones hasta dos semanas. Otro modo de conservación en frio es mediante la 
aplicación de CO2, esto produce que se frene la respiración y permite conseguir que el 
color de la fruta se mantenga estable. El CO2, además disminuye el crecimiento de los 
hongos, los valores de CO2 recomendados deben comprender entre el 10 y 20%. El 
método de conservación en frio con CO2 nos permite conservar las cerezas en 
perfectas condiciones hasta cuatro semanas, es decir, el doble que en el sistema de 




El agrietado en las cerezas en una de las principales causas de pérdida de calidad del 
fruto; su aparición se debe a la lluvia ya que debido a que las cerezas contienen una 
gran cantidad de azúcar, estas absorben demasiada agua, produciendo una gran 
presión interna que hace que las capas externas revienten. 
Los desgarros en la cutícula de las cerezas se deben a que se producen mayores 
presiones en las zonas del fruto que han crecido con más fuerza en muy poco tiempo; 
no todas las partes del fruto crecen de manera uniforme ni con la misma intensidad. 
De este modo, la gota de agua influye de manera decisiva en el agrietado y todos los 
factores que tras finalizar las lluvias, favorecen al secado, contribuyen a evitar el 
agrietado. 
No obstante; las épocas en las que se producen periodos con precipitaciones leves 
pero prolongadas, también hacen mella en las cerezas ya que las capas externas que 
protegen a las cerezas se debilitan por la acción de las gotas de agua que cuelgan de 
ellas. Debido a la contaminación, las gotas de lluvia contienen ácidos sulfurosos que 
reciben del aire y que hacen que las capas externas de las cerezas sean todavía más 
permeables, lo que aumenta la tendencia al agrietado. 
El calcio influye de manera directa también en el agrietado ya que este cementa la 
pectina de forma que el fruto se vuelva más firme. Con un nivel óptimo de calcio, las 




3. VALOR NUTRICIONAL Y COMPONENTES DE LAS CEREZAS. 
 
Aproximadamente el 82% de la pulpa de las cerezas frescas es agua en la que hay 
disueltos una gran cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales, etc. Las cerezas 
contienen pocas proteínas productoras de energía (0,9 g/100 g de fruta), el contenido 
en grasa es de 0,3g/100g de fruta y el contenido en hidratos de carbono solubles es de 
aproximadamente 15g/100g de fruta. De esto, deducimos que por cada 100 g de 
cerezas, sacando el hueso que supone aproximadamente el 11% de todo el peso del 
fruto, tan solo proporcionan 62 Kcal (o 250KJ) de energía. 
En la alimentación humana, lo importante son los minerales y las vitaminas; los 
minerales suponen entre 0,4 y 0,6g/100g de fruta. Aproximadamente, consumiendo 
100g de cerezas diarias se cubren el 20-30% de las necesidades diarias de una persona 
adulta en vitamina C. 
Además de lo mencionado anteriormente; existen muchas otras sustancias en las 
cerezas que desempeñas funciones esenciales: 
 Antocianidinas: son compuestos secundarios como los favanoles y los taninos 
catequinos. Confieren el color rojo a la cereza y van ligadas al azúcar disueltas 
en el liquido celular de las cerezas. 
 Flavanoles: son unos componentes fenólicos que se presentan en elevadas 
concentraciones de color amarillo. 
 Catequina y proantocianidina 
 Sustancias aromáticas volátiles 





Tabla 1: Composición de la cereza: 
Valores por 100 gramos de producto 
Valor energético 63 kcal 
Proteínas 1,06 g 
Grasa 0,2 g 
Hidratos de carbono 16 g 
-De los cuales: 
 Fructosa: 5,37 g 
 Sacarosa: 0,15 g 
 Galactosa: 0,59 g 
Fibra 2,1 g 
Potasio 22 mg 
Folatos 4 mcg 
Vitamina C 7 mg 
Vitamina A 3 mcg 
Vitamina K 2,1, mcg 




4. POLINIZACIÓN Y MADURACIÓN DE LAS CEREZAS. 
4.1. Polinización. 
La polinización es la distribución de la célula masculina de reproducción (polen) desde 
los estambres hasta el órgano receptor femenino; el estigma. La polinización puede 
producirse entre el polen y el estigma de la misma flor y se denomina autogamia, o 
entre el polen de una flor con el estigma de otra, y se denomina polinización cruzada o 
alogamia. La polinización cruzada puede darse entre flores de la misma planta. 
Para que se produzca la fecundación del ovulo y posterior formación del fruto, es 
imprescindible la presencia de polen compatible. Puede ser auto compatibles, es decir 
que los óvulos de esa planta tienen la capacidad de fecundarse con su propio polen y 
producir sus propias semillas. La auto-compatibilidad es poco frecuente en la 
naturaleza, ya que por lo general se favorece la polinización cruzada. La auto- 
incompatibilidad es más común en la naturaleza y consiste en la imposibilidad de la 
mayoría de las especies de producir semillas a partir de su propio polen. 
Una vez que es depositado el grano de polen sobre el estigma comienza el proceso de 
germinación del mismo, éste alarga el tubo polínico hasta alcanzar el óvulo 
fecundándolo mediante la trasmisión del gameto masculino. De esta forma nacerá la 
semilla. Las condiciones climáticas que favorecen la germinación de los granos de 
polen son las mismas que favorecen el vuelo de la abeja, alta humedad relativa con 
temperaturas que van de los 15ºC a 25ºC. 
4.2. Fisiología de la maduración. 
El desarrollo de los frutos y de la semilla es de corta duración y pasa por tres etapas 
bien definidas: 
1ª ETAPA: se caracteriza por un crecimiento en volumen debido a una activa división y 
crecimiento celular en el mesocarpo (porción carnosa del fruto) y generalmente dura 
20-25 días desde la floración. 
2ª ETAPA: tiene una duración de 10-20 días y no manifiesta un aumento significativo 
del tamaño del fruto, ya que durante esta etapa se lignifica el endocarpo (carozo) y se 
desarrolla el embrión dentro de la semilla. 
3ªETAPA: el fruto retoma un acelerado crecimiento (rápido incremento en el tamaño y 
el peso del fruto) debido a un proceso de elongación de las células del mesocarpo y se 
inicia la maduración, acumulándose materia seca y desarrollándose los pigmentos que 
colorean al fruto. 
Durante la semana previa a la cosecha, se acumula hasta un 25% del peso final de la 




El periodo de recogida de las cerezas es breve por lo que requiere una buena 
organización de las cuadrillas con la supervisión y organización de un jefe de cuadrilla. 
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En nuestro cultivo, hemos ubicado las variedades dentro de la parcela por orden de 
maduración, esto nos facilitará la organización a la hora de recoger las cerezas  ya que 
hemos situado las tempranas en un lado y a medida que avanzas en la parcela, avanza 
el orden de maduración. 
Por regla general, un mismo árbol se cosecha de una sola vez, pero cabe la excepción 
en las variedades tempranas, de cosechar primero las cerezas que están maduras y 
pocos días más tarde cosechar el resto de las cerezas que hayamos dejado en el árbol. 
5.1. Cosecha   
Cuando la fruta está madura, hay que recogerla y ponerla en el mercado antes de que 
se estropee. Normalmente, las cerezas se cosechan en cubos de unos 6 kg que están 
provistos de un asa para dejarlo colgado en las ramas y de este modo tener las dos 
manos libres para recoger las cerezas del árbol. 
Durante la campaña de recogida de la cereza, se organizan cuadrillas donde los 
operarios se dedican a recoger las cerezas, llegando a recoger unos 200 kg de 
cerezas/operario cada jornada y un encargado de cuadrilla que se encarga de las cajas 
y de llevar el remolque.  
Para nuestra plantación; hemos estimado que recogeremos unas 12 t/ha, y que 
organizaremos la recogida a través de 20 operarios divididos en cuatro cuadrillas de 5 
operarios cada una. El sistema de recogida consistirá en que vayan dos peones por 
cada línea de árboles y el encargado de cada cuadrilla irá con el remolque entre las 2 
filas de árboles que está recogiendo su cuadrilla. 
La clasificación y selección de las cerezas empieza desde el mismo momento en el que 
se realiza la recogida; las crudas, rotas o dañadas se eliminan, el resto se echan en los 
cubos y posteriormente en las cajas de 7-8 kg que nos proporciona la cooperativa. 
Estas cajas se organizan en pallets que serán transportados con el toro y colocados en 
el remolque, que tiene capacidad de hasta cuatro pallets.  
La producción de cerezas en la plantación durante los primeros 5 años va 
incrementándose hasta llegar al 100% en el quinto año, posteriormente se mantendrá 
hasta el último año de plantación que estimamos que se a los 25 años de edad. 
Con 4 cuadrillas que en total reúnen 20 operarios, recogiendo una producción media 
de 12 t/ha, se necesitan 668 jornales, que suman en total unos 34 días. 
En la siguiente tabla se estima la producción media que obtendremos a lo largo de la 
vida de nuestra plantación: 





1 0% 0 0 0 
2 20% 2400 26698 134 
3 60% 7200 80093 401 
4 80% 9600 106790 534 






6. NORMAS DE CALIDAD PARA LAS CEREZAS DESTINADAS AL 
CONSUMO EN FRESCO. 
1. Las cerezas figuran en el anexo I del Reglamento (CE) n° 2200/96 entre los 
productos que deben estar regulados por normas. En aras de la claridad, el 
Reglamento (CE) n° 899/87 de la Comisión, de 30 de marzo de 1987, por el que se 
establecen las normas de calidad para las cerezas (2), que ha sido modificado en 
diversas ocasiones, debe ser derogado y sustituido por otro nuevo. Con este objeto y 
para mantener la transparencia en el mercado mundial, conviene tener en cuenta la 
norma FFV-13 relativa a la comercialización y el control de la calidad de las cerezas 
recomendada por el Grupo de trabajo de normalización de los alimentos perecederos 
y de desarrollo de la calidad, de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEE-ONU).  
2. La aplicación de estas nuevas normas deberá permitir eliminar del mercado los 
productos de calidad insatisfactoria, orientar la producción a las exigencias de los 
consumidores y facilitar las relaciones comerciales en un marco de competencia leal, 
contribuyendo así a aumentar la rentabilidad de la producción.  
3. Las disposiciones de estas normas han de aplicarse en todas las fases de la 
comercialización. El transporte a larga distancia, el almacenamiento de cierta duración 
o las diversas manipulaciones a las que se someten los productos pueden provocar en 
ellos alteraciones debidas a su evolución biológica o a su carácter más o menos 
perecedero. Procede tener en cuenta esas alteraciones al aplicar las normas en las 
fases de la comercialización que siguen a la de expedición.  
4. En el caso de los productos de la categoría "Extra", que deben seleccionarse y 
acondicionarse con especial cuidado, sólo debe tenerse en cuenta la falta de frescura y 
turgencia.  
5. Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del 




















NORMAS PARA LAS CEREZAS 
I.DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. 
Las presentes normas se aplicarán a las cerezas de las variedades (cultivares) obtenidas 
de la especie Prunus avium L., Prunus cerasus L. o de sus híbridos, que se entreguen en 
estado fresco al consumidor con excepción de las cerezas destinadas a la 
transformación industrial.  
II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD  
Las normas tienen por objeto establecer los requisitos de calidad que deberán cumplir 
las cerezas tras su acondicionamiento y envasado.  
A. Requisitos mínimos  
En todas las categorías, habida cuenta de las disposiciones particulares previstas para 
cada una de ellas y de los límites de tolerancia admitidos, las cerezas deberán 
presentarse:  
- enteras,  
- de aspecto fresco,  
- sanas, se excluirán los productos atacados de podredumbre o con alteraciones que 
los hagan impropios para el consumo,  
- firmes (en función de la variedad),  
- limpias, es decir, prácticamente exentas de materias extrañas visibles,  
- prácticamente exentas de parásitos,  
- prácticamente exentas de daños causados por parásitos,  
- exentas de humedad exterior anormal,  
- exentas de olores y/o sabores extraños,  
- provistas de su pedúnculo (1)  
Las cerezas deberán ser recolectadas con cuidado.  
Deberán estar suficientemente desarrolladas y tener una madurez suficiente. Su 
estado de madurez y desarrollo deberá permitirles:  
- conservarse bien durante su transporte y manipulación, y  






B. Clasificación  
Las cerezas se clasificarán en tres categorías, que se definen seguidamente:  
i) Categoría "Extra"  
Las cerezas clasificadas en esta categoría deben ser de calidad superior. Deben estar 
bien desarrolladas y tener todas las características y la coloración típica de la variedad.  
No deben presentar defectos, excepto muy ligeras alteraciones superficiales de la 
epidermis que no afecten a la calidad y aspecto general del producto, ni a su 
conservación y presentación en el envase.  
ii) Categoría I  
Las cerezas clasificadas en esta categoría deben ser de buena calidad. Presentarán las 
características propias de la variedad.  
No obstante, podrán admitirse los defectos leves que se indican a continuación, 
siempre que éstos no afecten al aspecto general del producto ni a su calidad, 
conservación y presentación en el envase:  
- ligeras malformaciones,  
- un ligero defecto de coloración.  
Deben estar exentas de quemaduras, grietas, magulladuras o defectos causados por el 
granizo.  
iii) Categoría II  
Esta categoría comprenderá las cerezas que no puedan clasificarse en las categorías 
superiores pero que cumplan los requisitos mínimos arriba establecidos.  
Además, siempre que conserven sus características esenciales de calidad, conservación 
y presentación, estas cerezas podrán tener los defectos siguientes:  
- defectos de forma y de coloración, a condición de que los frutos guarden sus 
características varietales,  
- ligeros defectos epidérmicos cicatrizados que no puedan perjudicar ni a su aspecto ni 
a su conservación.  
III. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CALIBRADO  
El calibre se determinará por el diámetro máximo de la sección ecuatorial. Las cerezas 
deberán presentar los calibres mínimos siguientes:  
- Categoría "Extra" 20 mm,  





IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TOLERANCIAS  
Dentro de los límites que se disponen a continuación, se admitirá en cada envase la 
presencia de productos que no cumplan los requisitos de calidad y de calibrado de la 
categoría en él indicada.  
 
A. Tolerancias de calidad  
i) Categoría "Extra"  
Un 5 % en número o en peso de cerezas que no cumplan los requisitos de esta 
categoría pero que se ajusten a los de la categoría I o, excepcionalmente, que se 
incluyan en las tolerancias de esa categoría, salvo en el caso de la fruta excesivamente 
madura. Dentro de esta tolerancia, el total de frutos abiertos y/o agusanados no podrá 
sobrepasar un 2 %.  
ii) Categoría I  
Un 10 % en número o en peso de cerezas que no cumplan los requisitos de esta 
categoría pero que se ajusten a los de la categoría II o, excepcionalmente, se incluyan 
en las tolerancias de esa categoría. Dentro de esta tolerancia, el total de frutos 
abiertos y/o agusanados no podrá sobrepasar un 4 %.  
Además de esto, se admitirá un 10 % de cerezas sin pedúnculos, a condición de que la 
piel no presente daños y no exista una pérdida importante de jugo.  
iii) Categoría II  
Un 10 % en número o en peso de cerezas que no cumplan los requisitos de esta 
categoría ni tampoco los requisitos mínimos, quedando excluidos, sin embargo, los 
productos que presenten podredumbre u otras alteraciones que los hagan impropios 
para el consumo. Dentro de esta tolerancia, el total de frutos excesivamente maduros 
y/o abiertos y/o agusanados no podrá sobrepasar un 4 %. El total de frutos 
excesivamente maduros no podrá sobrepasar un 2 %.  
Además de esto, se admitirá un 20 % de cerezas sin pedúnculos, a condición de que la 
piel no presente daños y no exista una pérdida importante de jugo.  
 
B. Tolerancias de calibre  
En el caso de todas las categorías: un 10 % en número o peso de cerezas que no 
cumplan el calibre mínimo indicado, a condición, no obstante, de que el diámetro no 
sea inferior a:  
- 17 mm para la categoría "Extra",  




V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN  
A. Homogeneidad  
El contenido de cada bulto debe ser homogéneo, y debe comprender únicamente 
cerezas del mismo origen, variedad y calidad. La fruta debe ser de calibre homogéneo.  
Además, las cerezas de la categoría "Extra" deben ser de coloración y madurez 
homogéneas.  
La parte visible del contenido del envase tendrá que ser representativa del conjunto.  
No obstante las anteriores disposiciones del presente punto, los productos regulados 
por el presente  
Reglamento podrán mezclarse, en envases de venta de un peso neto igual o inferior a 
tres kilogramos, con diferentes tipos de frutas y hortalizas frescas en las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) n° 48/2003 de la Comisión (2).  
B. Acondicionamiento  
El envase de las cerezas deberá protegerlas convenientemente.  
Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos, estar limpios y 
ser de una materia que no pueda causar al producto alteraciones internas ni externas. 
Está autorizado el empleo de materiales y, en particular, de papeles o sellos en los que 
figuren las indicaciones comerciales, siempre que la impresión o el etiquetado se 
realicen con tinta o cola que no sean tóxicas.  
Los envases deberán estar exentos de materias extrañas.  
VI. DISPOSICIONES RELATIVAS AL MARCADO  
Cada envase llevará, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, 
indelebles y visibles, las indicaciones siguientes:  
A. Identificación  
Envasador y/o expedidor: nombre y dirección o código expedido o reconocido 
oficialmente. No obstante, en los casos en que se utiliza un código o identificación 
simbólica, los términos "envasador y/o expedidor" (o una abreviatura equivalente) 
deben figurar al lado de ese código o identificación simbólica.  
B. Naturaleza del producto  
- "Cerezas", si el contenido no es visible desde el exterior,  
- "Cerezas ácidas", en su caso,  
- "Picota" o denominación equivalente, en su caso,  




C. Origen del producto  
País de origen y, en su caso, zona de producción o denominación nacional, regional o 
local.  
D. Características comerciales  
Categoría.  
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Hoy en día, es necesario llevar un control exhaustivo de la maquinaria que se emplea 
en la explotación valorando los costes de producción y el beneficio obtenido por la 
venta de los productos, aplicando medidas de reemplazo para intentar producir al 
menor coste posible y de este modo obtener mayores beneficios. 
Con la mecanización de las labores que se realizan en nuestra explotación aumenta la 
productividad, por ello debemos asegurarnos que seleccionamos la maquinaria 
adecuada de acuerdo con lo que requerimos en función de los costes, el tamaño de la 
plantación, el tipo de suelo, etc. 
En este anejo se describe la maquinaria que requerimos en nuestra plantación y los 
costes que ello supone. 
2. MAQUINARIA EMPLEADA EN LA EXPLOTACIÓN. 
2.1. Labores de preparación del terreno. 
 SUBSOLADO: tractor + subsolador. 
 PASE DE CULTIVADOR: Tractor + cultivador. 
 ABONADO: 
o ENMIENDA ORGANICA: tractor + remolque esparcidor de estiércol. 
o ENMIENDA INORGÁNICA: tractor + abonadora. 
 LOBOR DE VOLTEO Y ENTERRADO: tractor + vertedera. 
 LABOR SUPERFICIAL: Tractor + cultivador + rulo. 
 APERTURA DE ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO: 
retroexcavadora. 
2.2. Labores de plantación. 
 MARCACIÓN DE LOS HOYOS. 
 APERTURA DE HOYOS: retroexcavadora. 
 UBICACIÓN DE LOS PLANTONES Y COLOCACIÓN DE LOS PROTECTORES: tractor 
+ remolque. 
 RIEGO TRAS PLANTACIÓN. 
2.3. Labores de mantenimiento y explotación. 
 PODA: tractor + tijeras neumáticas. 
 TRITURADO DE LOS RESTOS DE PODA: tractor + picadora. 
 LABOR DE MANTENIMIENTO: tractor + cultivador. 
 FERTILIZACIÓN ORGÁNICA: tractor + remolque esparcidor de estiércol. 
 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS: tractor+  atomizador. 
 RECOLECCIÓN: Tractor + remolque + toro + cubos + cajas. 
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2.4. Maquinaria adquirida para la explotación. 
Únicamente se compra aquella maquinaria que su coste este justificado debido a que 
se utilice todos los días de la explotación y su compra salga más rentable que su 
alquiler. 
De este modo realizaremos las siguientes labores con maquinaria propia: 
 UBICACIÓN DE LOS PLANTONES Y COLOCACIÓN DE LOS PROTECTORES: tractor 
+ remolque. 
 PODA: tractor + tijeras neumáticas. 
 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS: tractor+  atomizador. 
 RECOLECCIÓN: Tractor + remolque + toro + cubos + cajas. 
 
2.5. Maquinaria alquilada para la explotación. 
Hay diferentes labores en las que sale más rentable alquilar la maquinaria que 
comprarla, ya que al ser de uso ocasional, no se justifica económicamente su compra. 
La maquinaria alquilada se adquiere con su propio conductor, de este modo se 
optimiza y rentabiliza el trabajo haciéndolo más eficiente y seguro. 
De este modo realizaremos las siguientes labores con maquinaria alquilada: 
 SUBSOLADO: tractor + subsolador. 
 PASE DE CULTIVADOR: Tractor + cultivador. 
 ABONADO: 
o ENMIENDA ORGANICA: tractor + remolque esparcidor de estiércol. 
o ENMIENDA INORGÁNICA: tractor + abonadora. 
 LOBOR DE VOLTEO Y ENTERRADO: tractor + vertedera. 
 LABOR SUPERFICIAL: Tractor + cultivador + rulo. 
 APERTURA DE ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO: 
retroexcavadora. 
 APERTURA DE HOYOS: retroexcavadora. 
 LABOR DE MANTENIMIENTO: tractor + cultivador. 
 
 
3. COSTES HORARIOS. 
3.1. Introducción. 
Emplearemos el método ASAE para el cálculo del coste horario, distinguiendo entre 
maquinaria propia y alquilada. 
Las formulas que emplearemos serán las siguientes. 
Valor residual: 
VR = Va · a · b
N  donde; 
Va= valor de la adquisición. 
a y b= coeficientes definidos en función del grupo residual al que pertenecen. 
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N = número de años que está en la explotación. 
Amortización: 









H = horas de vida máxima. 








   siendo; 
i = intereses, que se estima que serán del 6%. 






W · CM · η · precio del combustible. 
Donde; 
W = potencia del tractor. 
CM= carga del tractor = se estima que su carga media será del 50 % 
η= eficacia del combustible. Se calcula con la siguiente fórmula: 
2,64 · CM + 3,91 -0,2 ·  738 · CM + 173 
Para realizar los cálculos estimamos que la media de los últimos años del precio del 
combustible es de 0,70 €. 
Lubricante: 
El precio del lubrícate es de 2,60 €/l. 








 · 100   y   CRM = 
RM
h·N
    
Donde;  
H = horas de vida máxima probable. 
 
3.2. Maquinaria propia. 
Tractor 90 cv: 
 Valor de compra: 30000 €. 
 Grupo de valor residual: 1 
 Mantenimiento y reparaciones: 1 
 H = 12000 horas de vida útil. 
 N = 12 años de vida útil. 
 h = 500 horas de utilización al año dentro de la explotación. 
Valor residual: 
VR = Va · a · b




 a = 
Va−VR
H
 =  
30000−7500
12000














 = 1,88 €/h 
 







 = 1,02 €/h 
Combustible: el gasoil agrícola se estima que su precio medio en los últimos años es de 
0, 70€ /l 
W · CM · η · precio del combustible. 
η= eficacia del combustible. Se calcula con la siguiente fórmula: 
2, 64 · 0, 5 + 3, 91 - 0,2 · 738 · 0,5 + 173 = 0,574 l/kw ·h 
1CV =735 w     90CV = 66150 w = 66, 15 Kw 
W · CM · η · precio del combustible = 66,15 · 0,5 · 0,574 · 0,70 = 13,28 €/h 
Lubricante:  
66,15 kw · 0,0006 l/kw ·h + 0,0217 · 2,6 €/l = 0,096 €/h 




 · 100 = 
500·12
1000




 ·a · xb =  
30000
100
 ·2,4 · 61,5 = 10581,8 € 






 = 1,76 €/h 
 
EL COSTE HORARIO TOTAL SERÁ: 1,875€/h + 1,88 €/h + 1,02 €/h + 13,28 €/h + 0,096 
€/h + 1,76 €/h = 19,91 €/h. 
 
Remolque: 
 Valor de compra: 2500 €. 
 Grupo de valor residual: 4 
 Mantenimiento y reparaciones: 5 
 H = 5000 horas de vida útil. 
 N = 15 años de vida útil. 




VR = Va · a · b
N  = 2500 · 0,6 · 0,88515 = 240 € 
Amortización: 
 a = 
Va−VR
H
 =  
2500−240
5000














 = 0, 27 €/h 









 = 0,17€/h 




 · 100 = 
250·15
5000




 ·a · xb =  
2500
100
 ·0,159 · 751, 4 = 1676, 57 € 






 = 0, 45 €/h 
 
EL COSTE HORARIO TOTAL SERÁ: 0,45 €/h + 0,27 €/h + 0,17€/h + 0, 45 €/h = 1,37 €/h. 
 
Compresor y tijeras neumáticas: 
 Valor de compra: 2500 €. 
 Grupo de valor residual: 4 
 Mantenimiento y reparaciones: 4 
 H = 2500 horas de vida útil. 
 N = 10 años de vida útil. 




VR = Va · a · b
N  = 2500 · 0,6 · 0,88510 = 442 €. 
Amortización: 
 a = 
Va−VR
H
 =  
2500−442
2500
















 = 0, 74 €/h 







 = 0,43 €/h 




 · 100 = 
100·10
2500




 ·a · xb =  
2500
100
 ·0,127 · 401, 3 = 384, 1 € 






 = 0,384 €/h 
 
EL COSTE HORARIO TOTAL SERÁ: 0,83 €/h + 0, 74 €/h + 0,43 €/h + 0,384 €/h = 2,38 €/h 
Picadora de restos de poda: 
 
 Valor de compra: 2500 €. 
 Grupo de valor residual: 3 
 Mantenimiento y reparaciones: 7 
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 H = 2000 horas de vida útil. 
 N = 10 años de vida útil. 
 h = 200 horas de utilización al año dentro de la explotación. 
 
Valor residual: 
VR = Va · a · b
N  = 2000 · 0,56 · 0,88510 = 330,1 €. 
Amortización: 
 a = 
Va−VR
H
 =  
2500−330,1
2000
















 = 0, 35 €/h 







 = 0,21 €/h 




 · 100 = 
200·10
200




 ·a · xb =  
2500
100
 ·0,301 · 1001, 3 = 2995,76 € 






 = 1,49 €/h 
 
EL COSTE HORARIO TOTAL SERÁ: 1,08 €/h + 0, 35 €/h + 0,21 €/h + 1,49 €/h = 3,13 €/h 
Atomizador: 
 Valor de compra: 6000 €. 
 Grupo de valor residual: 4 
 Mantenimiento y reparaciones: 5 
 H = 1500 horas de vida útil. 
 N = 10 años de vida útil. 




VR = Va · a · b
N  = 6000 · 0,6 · 0,88510 = 1061 €. 
 
Amortización: 
 a = 
Va−VR
H
 =  
6000−1061
1500



























 = 0,68 €/h 




 · 100 = 
150·10
2500




 ·a · xb =  
6000
100
 ·0,159 · 601,4 = 2944,2 € 






 = 1, 96 €/h 
 
EL COSTE HORARIO TOTAL SERÁ: 3,29 €/h + 1,18 €/h + 0,68 €/h + 1,96 €/h = 7,11 €/h 
 
Toro: 
 Valor de compra: 2300 €. 
 Grupo de valor residual: 4 
 Mantenimiento y reparaciones: 4 
 H = 5000 horas de vida útil. 
 N = 20 años de vida útil. 
 h = 200 horas de utilización al año dentro de la explotación. 
 
Valor residual: 
VR = Va · a · b
N  = 2300 · 0,6 · 0,88520 = 119,88 €. 
 
Amortización: 
 a = 
Va−VR
H
 =  
2300−119,88
5000














 = 0, 3 €/h 







 = 0,2 €/h 
 




 · 100 = 
200·20
5000




 ·a · xb =  
2300
100
 ·0,159 · 801,4 = 1688,3 € 






 = 0,42 €/h 
 









Tabla 1: Resumen de los costes horarios de cada uno de los aperos: 






Picadora 3,13  
Atomizador 7,11 
toro 1,36  
 
3.3. Maquinaria alquilada: 
 
Tabla 2: Precio de la maquinaria que vamos a alquilar: 
Maquinaria alquilada Precio ( €/h) 
Tractor 90cv + tractorista + subsolador 30 
Tractor 120 cv + tractorista + cultivador 35 




Tractor 120 cv + tractorista + arado de 
vertedera 
35 






4. COSTES DE MAQUINARIA. 
4.1. Introducción. 
El trabajo que realiza la maquinaria en el hipotético caso de que no se produjesen 
interrupciones se denomina trabajo teórico (CTT), y se calcula mediante la siguiente 
expresión: 








CTT = capacidad de trabajo teórica en ha/h. 
At = anchura de trabajo en metros. 
 Va = velocidad de avance en km/h. 
 
La capacidad de trabajo corregida mediante un coeficiente de eficiencia de la parcela, 
teniendo en cuenta los tiempos perdidos se denomina capacidad de trabajo real (CTR), 
y se calcula mediante la siguiente expresión: 






CTR = capacidad de tiempo real en ha/h 
ηe = rendimiento. 
La inversa de la capacidad de trabajo real es el tiempo de operación (To), que se 





La potencia necesaria para realizar las operaciones se definen como la potencia de una 
maquina, y se calcula mediante la siguiente expresión: 





P = potencia necesaria en cv 
K = es la resistencia especifica del terreno en Kg/cm2. 
At = anchura de trabajo en metros. 
p = profundidad del trabajo realizado en metros. 
 Va = velocidad de avance en m/s. 
 







Pm = potencia del motor en cv 
P = patencia necesaria para realizar la labor en cv. 




4.2. Preparación del terreno: 
 subsolado:  
Antes de la implantación del cultivo, en el año 0 se realizaran dos pases 
cruzados con el subsolador, aproximadamente a una profundidad de 40 cm. 
Datos de la labor: 
At = 1,5 m = 150 cm 
Va = 4km/h = 1, 11 m/s 
ηe = 85% 
K = 0, 5 Kg/cm2 
p = 0,4 m =  40 cm 
ηb = 60% 
 
Conocidos los datos podemos calcular: 
 












 = 0,6 ha/h 
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 =  
1
0,51
 = 1,96 h/ha· 10,93 ha = 21,42 h · 2 pases = 42,84 h. 
P = K · At ·p · Va · 
1
75
 = 0,5kg/cm2 · 150 cm · 40 cm · 1,11m/s · 
1
75




 =   
44,40
0,6
 = 74 cv 
Esta labor la podemos realizar con el tractor propio de la explotación ya que 
tiene 90 cv. 
 
 pase de cultivador: daremos 2 pases de cultivador. 
 
Datos de la labor: 
At = 3 m = 300 cm 
Va = 5km/h = 1, 38 m/s 
ηe = 80% 
K = 0, 5 Kg/cm2 
p = 0,25 m =  25 cm 
ηb = 60% 
 
Conocidos los datos podemos calcular: 
 












 = 1,5 ha/h 





 =  
1
1,2
 = 0,83 h/ha· 10,93 ha = 9,07 h · 2 pases = 18,14 h. 
P = K · At ·p · Va · 
1
75
 = 0,5kg/cm2 · 300 cm · 25 cm · 1,38m/s · 
1
75




 =   
69
0,6
 = 115 cv. 
Esta operación la realizaremos con el tractor de 120 cv y el cultivador. 
 
 
 enmienda orgánica: 
 
Datos de la labor: 
At = 3 m = 300 cm 
Va = 6,5km/h  
ηe = 60% (en este caso el rendimiento es más bajo debido a que se tiene en 
cuenta los tiempos de carga y transporte) 




Conocidos los datos podemos calcular: 












 = 1,95 ha/h 
CTR = CTT · ηe  = 1,95 · 0,60 = 1,17 ha/h 
Con el remolque esparcidor del que disponemos, solo podemos aplicar 10 t/ha, 
y debemos aplicar 20 t/ha, entonces los tiempos aumentan: 
 
Total = To · 
20
10
 =  1,7 h/ha· 10,93 ha = 18,58 h  
Por regla general, se estima que por cada tonelada de estiércol, se requieren 10 
cv de potencia, por lo tanto será necesario un tractor de 100 cv. 
 
 enmienda inorgánica: (enmienda magnésica) 
 
Datos de la labor: 
At = 11 m  
Va = 7,5km/h  
ηe = 55% (en este caso el rendimiento es más bajo debido a que se tiene en 
cuenta los tiempos de carga y transporte) 
Carga: 1800 kg  
 
Conocidos los datos podemos calcular: 












 = 8,25 ha/h 
CTR = CTT · ηe  = 8,25 · 0,60 = 4,54 ha/h 
 
 
 To = 
1
4,54
 =  0,22 h/ha · 10,93 ha = 2,40 h  
Esta labor no requiere de gran potencia del tractor, por lo que con el tractor 
propio de 90 cv se podrá realizar esta labor. 
 
 labor de volteo y enterrado: 
Lo realizaremos con un arado de vertedera. 
 
Datos de la labor: 
At = 3 m = 300 cm 
Va = 5km/h = 1, 38 m/s 
ηe = 85% 
K = 0, 5 Kg/cm2 
p = 0,25 m =  25 cm 





Conocidos los datos podemos calcular: 












 = 1,5 ha/h 





 =  
1
1,28
 = 0,78 h/ha· 10,93 ha = 8,53 h. 
P = K · At ·p · Va · 
1
75
 = 0,5kg/cm2 · 300 cm · 25 cm · 1,38m/s · 
1
75




 =   
69
0,6
 = 115 cv. 
Esta operación la realizaremos con el tractor de 120 cv y el arado de vertedera. 
 
 labor superficial: 
Se realiza un pase con el cultivador con rulo. 
Datos de la labor: 
At = 3 m = 300 cm 
Va = 5km/h = 1, 38 m/s 
ηe = 80% 
K = 0, 5 Kg/cm2 
p = 0,15 m =  15 cm 
ηb = 60% 
 
Conocidos los datos podemos calcular: 
 












 = 1,5 ha/h 





 =  
1
1,2
 = 0,83 h/ha· 10,93 ha = 9,07 h · 2 pases = 18,14 h. 
P = K · At ·p · Va · 
1
75
 = 0,5kg/cm2 · 300 cm · 15 cm · 1,38m/s · 
1
75




 =   
41,4
0,6
 = 69 cv. 
Esta operación la realizaremos con el tractor propio de la explotación. 
 
 apertura de zanjas e instalación del sistema de riego: 
Esta labor se va a realizar con retroexcavadora, que abrirá zanjas de 50 cm de 
anchas y 70 cm de profundidad. Esta labor incluye el tapado de las zanjas una 
vez que se haya colocado las tuberías. 
Longitud tuberías enterradas: 1048 m 
T0= 100m/h 




4.3.  Labores de plantación: 
 marcado de hoyos. 
Para el marcado de los hoyos serán necesarios dos peones que marcarán la 
ubicación exacta de los hoyos mediante jalones, siguiendo el procedimiento 
explicado en el Anexo de plantación. 
T0 (10,93 ha) = 5,4 h 
 
 
 Apertura de hoyos con retroexcavadora. 
La apertura de hoyos la realizaremos con retroexcavadora, realizando unos 
hoyos con unas dimensiones de 1m x 1m x 1m. 
T0 = 4573 hoyos / 90 hoyos/h = 51 h. 
 Ubicación de los plantones y colocación de los protectores cinegéticos. 
Para realizar esta operación estimamos que nos llevará un tiempo medio de 2 
min/planta. 
T0 = 4573 plantas · 2 min/planta = 9146 min/ 60min/h = 153 h. 
En esta operación emplearemos el tractor y el remolque propios de la 
explotación. 
 Riego tras plantación. 
El primer riego que se dará a la plantación una vez ubicados los plantones lo 
realizaremos con el tractor y el atomizador. 
 
At = 3 m = 300 cm 
Va = 4km/h = 1, 11 m/s 
ηe = 65% 
 












 = 1,2 ha/h 





 =  
1
0,78
 = 1,28 h/ha· 10,93 ha = 13,99 h. 
 
4.4. Mantenimiento y explotación. 
 Poda: 
Se estima que el tiempo aproximado por árbol para realizar la poda es de 1,5 
min/árbol y año. 
De este modo: 




La poda la realizarán 5 operarios, de modo que: 





 Triturado de los restos de poda: 
Esta labor la realizamos con la picadora. 
At = 2 m  
Va = 5km/h  
ηe = 85% 
 












 = 1 ha/h 





 =  
1
0,85





 Pase de cultivador: 
En este caso la profundidad será inferior que en la preparación del terreno para 
no producir posibles daños en las raíces. 
Datos de la labor: 
At = 3 m = 300 cm 
Va = 5km/h = 1, 38 m/s 
ηe = 80% 
K = 0, 5 Kg/cm2 
p = 0,20 m =  20 cm 
ηb = 60% 
 
Conocidos los datos podemos calcular: 
 












 = 1,5 ha/h 





 =  
1
1,2
 = 0,83 h/ha· 10,93 ha = 9,07 h · 2 pases = 18,14 h. 
P = K · At ·p · Va · 
1
75
 = 0,5kg/cm2 · 300 cm · 20 cm · 1,38m/s · 
1
75






 =   
55
0,6
 = 92 cv. 
Esta operación la realizaremos con el tractor de 100 cv y el cultivador. 
 
 
 Enmienda orgánica: 
 
 
Datos de la labor: 
At = 3 m = 300 cm 
Va = 6,5km/h  
ηe = 60% (en este caso el rendimiento es más bajo debido a que se tiene en 
cuenta los tiempos de carga y transporte) 
Carga: 10000 kg = 10 t. 
 
 
Conocidos los datos podemos calcular: 












 = 1,95 ha/h 
CTR = CTT · ηe  = 1,95 · 0,60 = 1,17 ha/h 
Con el remolque esparcidor del que disponemos, solo podemos aplicar 10 t/ha, 
y debemos aplicar 20 t/ha, entonces los tiempos aumentan: 
 
 
Total = To · 
20
10
 =  1,7 h/ha· 10,93 ha = 18,58 h  
Por regla general, se estima que por cada tonelada de estiércol, se requieren 10 
cv de potencia, por lo tanto será necesario un tractor de 100 cv. 
 
 Aplicación de tratamientos fitosanitarios: 
En el caso de que exista alguna enfermedad o plaga, esta labor la realizamos 
con el tractor de 90 cv y el atomizador propios de nuestra explotación. 
At = 3 m  
Va = 4km/h = 1, 11 m/s 
ηe = 65% 
 












 = 1,2 ha/h 





 =  
1
0,78





 Recolección de las cerezas. 
Para nuestra plantación; hemos estimado que recogeremos unas 12 t/ha, y que 
organizaremos la recogida a través de 20 operarios divididos en cuatro 
cuadrillas de 5 operarios cada una. El sistema de recogida consistirá en que 
vayan dos peones por cada línea de árboles y el encargado de cada cuadrilla irá 
con el remolque entre las 2 filas de árboles que está recogiendo su cuadrilla. 
La clasificación y selección de las cerezas empieza desde el mismo momento en 
el que se realiza la recogida; las crudas, rotas o dañadas se eliminan, el resto se 
echan en los cubos y posteriormente en las cajas de 7-8 kg que nos proporciona 
la cooperativa. Estas cajas se organizan en pallets que serán transportados con 
el toro y colocados en el remolque, que tiene capacidad de hasta cuatro pallets.  
La producción de cerezas en la plantación durante los primeros 5 años va 
incrementándose hasta llegar al 100% en el quinto año, posteriormente se 
mantendrá hasta el último año de plantación que estimamos que se a los 25 
años de edad. 
Con 4 cuadrillas que en total reúnen 20 operarios, recogiendo una producción 
media de 12 t/ha, se necesitan 668 jornales, que suman en total unos 34 días. 
A continuación; describimos el coste que supone cada año de recolección, en 
función de la producción anual: 
 
Año 2: 
Maquinaria necesaria y costes: 
o Recolección : se necesitarán 10 operarios, ya que la producción aun no 
es máxima: 200 € 
o Carga de los pallets con cajas al remolque: se necesita el tractor + 
remolque + toro = 19,91 €/h + 1,37 €/h + 1,36 €/h = 22,64 €/h. 
o Transporte de los pallets: se requiere tractor + remolque: 19,91 €/h + 
1,37 €/h = 21,28 €/h. 
 
Tiempos necesarios para cada operación: 
o Recolección: 
Se estima que recogeremos alrededor de 2400 kg/ha y que cada 




y operario ·10 operarios
 = 1,2 días/ ha · 10,93 ha = 14 días 
o Carga de pallets con cajas al remolque: 
Se requieren 3 pallets por cada 1000 kg de cerezas, como estimamos 
que recogemos unos 2000kg diarios, necesitaremos 6 pallets cada día. 
También estimamos que se requiere una hora para cargar 7 pallets, por 
lo tanto: 
6 pallets /dia
7 pallets  cargados  /hora






 = 1,10 h/ha. 
 
o Transporte de los pallets: 
El remolque tiene capacidad para transportar hasta 12 pallets por lo que 
en este caso solo será necesario realizar un viaje ya que se tienen que 
trasportar únicamente 6 pallets. Aproximadamente se tarda 1 
hora/viaje. 
1 h/viaje · 1viaje/día · 14 días = 14 horas. 




Maquinaria necesaria y costes: 
o Recolección : se necesitarán 15 operarios, ya que la producción aun no 
es máxima: 300 € 
o Carga de los pallets con cajas al remolque: se necesita el tractor + 
remolque + toro = 19,91 €/h + 1,37 €/h + 1,36 €/h = 22,64 €/h. 
o Transporte de los pallets: se requiere tractor + remolque: 19,91 €/h + 
1,37 €/h = 21,28 €/h. 
 
Tiempos necesarios para cada operación: 
o Recolección: 
Se estima que recogeremos alrededor de 7200 kg/ha y que cada 




y operario ·15 operarios
 = 2,4 días/ ha · 10,93 ha = 27 días 
 
o Carga de pallets con cajas al remolque: 
Se requieren 3 pallets por cada 1000 kg de cerezas, como estimamos 
que recogemos unos 3000kg diarios, necesitaremos 9 pallets cada día. 
También estimamos que se requiere una hora para cargar 7 pallets, por 
lo tanto: 
9 pallets /dia
7 pallets  cargados  /hora




 = 3,17 h/ha. 
 
o Transporte de los pallets: 
El remolque tiene capacidad para transportar hasta 12 pallets por lo que 
en este caso solo será necesario realizar un viaje ya que se tienen que 
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trasportar únicamente 9 pallets. Aproximadamente se tarda 1 
hora/viaje. 
1 h/viaje · 1viaje/día · 27 días = 27 horas. 






Maquinaria necesaria y costes: 
o Recolección : se necesitarán 16 operarios, ya que la producción aun no 
es máxima: 320 € 
o Carga de los pallets con cajas al remolque: se necesita el tractor + 
remolque + toro = 19,91 €/h + 1,37 €/h + 1,36 €/h = 22,64 €/h. 
o Transporte de los pallets: se requiere tractor + remolque: 19,91 €/h + 
1,37 €/h = 21,28 €/h. 
 
Tiempos necesarios para cada operación: 
o Recolección: 
Se estima que recogeremos alrededor de 9600 kg/ha y que cada 




y operario ·16 operarios
 = 3 días/ ha · 10,93 ha = 33 días 
o Carga de pallets con cajas al remolque: 
Se requieren 3 pallets por cada 1000 kg de cerezas, como estimamos 
que recogemos unos 3200kg diarios, necesitaremos 10 pallets cada día. 
También estimamos que se requiere una hora para cargar 7 pallets, por 
lo tanto: 
10 pallets /dia
7 pallets  cargados  /hora




 = 4,31 h/ha. 
 
o Transporte de los pallets: 
El remolque tiene capacidad para transportar hasta 12 pallets por lo que 
en este caso solo será necesario realizar un viaje ya que se tienen que 
trasportar únicamente 10 pallets. Aproximadamente se tarda 1 
hora/viaje. 
1 h/viaje · 1viaje/día · 33 días = 33 horas. 





Año 5 y siguientes: 
Maquinaria necesaria y costes: 
o Recolección : se necesitarán 20 operarios, ya que la producción es 
máxima: 400 € 
o Carga de los pallets con cajas al remolque: se necesita el tractor + 
remolque + toro = 19,91 €/h + 1,37 €/h + 1,36 €/h = 22,64 €/h. 
o Transporte de los pallets: se requiere tractor + remolque: 19,91 €/h + 
1,37 €/h = 21,28 €/h. 
 
Tiempos necesarios para cada operación: 
o Recolección: 
Se estima que recogeremos alrededor de 12000 kg/ha y que cada 
operario recoge 200kg/día, por lo tanto: 
12000  kg /ha
200 kg
dia
y operario ·20 operarios
 = 3 días/ ha · 10,93 ha = 33 días 
o Carga de pallets con cajas al remolque: 
Se requieren 3 pallets por cada 1000 kg de cerezas, como estimamos 
que recogemos unos 4000kg diarios, necesitaremos 12 pallets cada día. 
También estimamos que se requiere una hora para cargar 7 pallets, por 
lo tanto: 
12 pallets /dia
7 pallets  cargados  /hora




 = 5,16 h/ha. 
 
o Transporte de los pallets: 
El remolque tiene capacidad para transportar hasta 12 pallets por lo que 
en este caso solo será necesario realizar un viaje ya que se tienen que 
trasportar 12 pallets. Aproximadamente se tarda 1 hora/viaje. 
1 h/viaje · 1viaje/día · 33 días = 33 horas. 
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En este anejo, describiremos los detalles de la construcción de una nave agrícola en la 
que almacenaremos la maquinaria y los aperos utilizados en la explotación, en ella 
también almacenaremos las cajas y materiales utilizados en la recolección. 
Las dimensiones de la nave serán calculadas en relación directa con el espacio que 
necesitemos para almacenar nuestros aperos, dejando un margen para la 
maniobrabilidad de estos. 
La nave estará ubicada en el límite superior izquierdo de la parcela, teniendo acceso a 
ella desde la carretera que une los municipios de Tudela de Duero y Villabañez. 
2. DIMENSIONES DE LA NAVE. 
Para determinar el dimensionamiento de la nave, realizaremos una tabla teniendo en 
cuenta la superficie que ocupa cada elemento que queremos almacenar.  
Tabla 1: superficie de almacenaje que ocupa cada elemento o apero. 
Maquinaria almacenada Superficie ocupada 
Tractor 12 m2 
Remolque 10 m2 
Segadora- picadora 5 m2 
Compresor y tijeras 
neumáticas. 
5 m2 
Toro 3 m2 
Atomizador 7 m2 




Mesa de herramientas 3 m2 
Lubricantes y gasoil 10 m2 
Aseo 12 m2 
TOTAL 117 m2 
 
Hemos estimado que la superficie total que ocuparan nuestras herramientas de 
almacenaje asciende a 117 m2 pero debemos de considerar que esta superficie hay 
que sobredimensionarla para facilitar la maniobrabilidad con los aperos y mejorar la 
distribución de los elementos en su interior, por lo que finalmente la nave tendrá una 




La cubierta de la nave será a dos aguas con una estructura formada por una cercha 
simétrica tipo Inglesa con diagonales a tracción. Esta irá apoyada en los pilares y 
cerrada en los frontales por muros resistentes para aguantar los empujes que se 
producen horizontalmente.  
La estructura metálica corresponde a una nave sin huecos de 10x15 m con una altura 
de aleros de H = 4m y una distancia entre cerchas de s=5m. 
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En la zona donde está ubicada la nave se considera que no hay riesgo por acciones 
térmicas, geológicas, o sísmicas. 
Para la realización de la cubierta se utilizaran planchas de fibrocemento de 2,5 m de 
longitud, por lo que la separación entre correas no será superior a los 2 m. 
Se supondrá simetría de carga para la nave respecto al plano longitudinal de esta. 
La estructura está formada por dos cerchas centrales que están apoyadas en pilares 
situados en cada extremo y apoyadas en dos muros hastiales que son los muros 
frontales sobre los que irá apoyada la cubierta. 





3.1. Dimensionamiento de la cercha. 
Dado que la nave mide 5,8 metros de altura y los pilares 4 metros, la cercha de nuestra 





Una vez conocidos estos datos, procedemos a calcular el ángulo de inclinación de la 
cercha (v) y la longitud del faldón (Lf): 
Tg v = 1,8m /5 m = 0, 36 
Arctg 0, 36 = 19, 8 º 
Para calcular la longitud del faldón utilizamos el teorema de Pitágoras: 
H2 = C2 + C2  
Lf
2 = 1,82 + 52 = 28,24 
Lf =  28,24 = 5,314 m 
Por lo tanto, el ángulo de inclinación de la cercha es de 19,8 º y el faldón mide 5,314 m. 
sobre la cercha irán colocadas dos vigas que hacen de correas, formando el entramado 
de la cubierta. En estas vigas se sujetan los materiales de cobertura. 
Las correas irán ubicadas a una distancia aproximada de 2 m sobre el faldón, por lo que 
el número de correas por faldón será: 






 +1 = 3,657 
Siendo: 
Lf = longitud del faldón en metros 
a= distancia entre correas en metros. 
Finalmente optamos por colocar 4 correas (2 en cada faldón), por lo que la distancia 



















En las cerchas inglesas con diagonales a tracción, apoyan 4 correas sobre cada faldón, 




4.1. Tirandillas o Cabios. 
Las tirandillas o cabios son perfiles que se ubican perpendicularmente a las correas y 
cuya misión es sujetar y servir de apoyo a los elementos de la cobertura, también 
absorben empujes horizontales. 
Para reducir el peso de las correas, en nuestro caso irán colocados en la dirección del 
faldón.  
El material de cobertura utilizado serán planchas de fibrocemento que irán soldados 
en medio del alma de la correa, a una distancia de 1,25 m. 




Las correas empleadas se considera que tienen un peso de 15 Kp/m y serán de IPN 
según la normativa EHE-99. Serán diseñadas como vigas que van apoyadas sobre el 
faldón de manera continua, dado a que es flexión desviada, se reduce 
considerablemente el perfil elegido si se disponen tirandillas a la mitad de la 
separación entre pórticos. 
4.2.1. Cargas. 
Se tendrán en cuenta principalmente 3 tipos de cargas: 
- La concarga: la concarga hace referencia a la carga vertical aplicada sobre una 
estructura que incluye el peso de la misma estructura más la de los elementos 
permanentes. También se la llama carga permanente. 
- La carga de nieve. 






- peso de las correas: 
El peso de las correas se calcula con el método de Argüelles, en el que el peso en 
Kp/m2 de cerchas con materiales ligeros se estima a L/2 según la proyección 
horizontal. Por lo tanto la carga de peso de la cercha será: 
q CE =  10/2 = 5 Kp/m
2 
Como la carga de peso de la cercha está calculada según la proyección horizontal, para 
proyectar la carga sobre el faldón se debe de multiplicar la carga previamente 
calculada por el coseno del ángulo de inclinación de la cercha (cos v). Para simplificar; 
debido a la poca inclinación que tiene la cubierta y apoyándonos en el rango de la 
seguridad, se considera que la carga distribuida es igual: 
q'CE = qCE = 5Kp/m
2  
Ahora ya se puede calcular el peso total de la cercha: 
QCE = 5·10·5 = 250 Kp 
Esta carga está distribuida de forma lineal a lo largo del faldón: 




- Carga permanente: 
La carga permanente la constituyen el peso de las correas y el peso del material de 
cobertura. 
Peso de las correas: 
El peso que hemos estimado para cada correa es de 15 Kp/m. este peso se distribuye 
sobre el faldón. Como tenemos 4 correas, la carga total es: 
P CO = 4 correas · 15 Kp/m = 60 Kp/m. 
Como la carga está distribuida por la superficie del faldón: 
q CO = 
𝑃𝑐𝑜
𝐿𝑓
 =  
60
5,314
 = 11, 29 kp/m2 
La carga distribuida longitudinalmente a lo largo de todo el faldón será: 
P CO = s· q CO = 5· 11,29 = 56,45 kp/m 
Peso del material de cobertura: 
El peso unitario de las planchas onduladas de fibrocemento según la NBE-AE-88 es de 
15 Kp/m2. 
Por lo tanto, el peso del material de cobertura será: 
P MC = s · q MC = 5·15 = 75 Kp/m 
 
Una vez conocidos estos datos, podemos calcular el valor de la carga permanente: 
Carga permanente (PP) = PMC + PCO = 75 + 56,45 = 131,45 Kp /m 
Finalmente calculamos el valor de la concarga: 
Concarga (PC) = PCE + PP = 25 + 131,45 = 156,45 Kp/m. 
 
4.2.1.2. Cargas climáticas. 
Nieve:  
En el cálculo de la carga de nieve según el CTE DB SE-AE, la provincia de Valladolid 
corresponde a la zona 3 dentro de la Península Ibérica con una altitud media de 690 m 
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por lo que estima que la carga de nieve horizontal para nuestra cubierta es de 0,38 kN 
/ m2 = 40 Kp / m2. 
q NI = P NI ·cos
2 v = 5 · 40 · cos2 19,8 = 177, 05 Kp/ m2. 
Viento: 
Aplicaremos la norma NBE-AE-88 y diseñaremos las vigas considerando la situación 
más crítica posible. 
El viento de velocidad v (m/s) produce una presión dinámica w( kg/m2) en los puntos 
donde su velocidad se anula, de valor: 
W= V2/16 
La presión dinámica que se considera en el cálculo de la nave, dependiendo de la 
altura de coronación y de la situación topográfica se da en la siguiente tabla: 




Fuente: tabla 5.1 de la normativa NBE AE-88 del Departamento de Tecnología 
Industrial. 
En nuestro caso, según hemos determinado en el Estudio Climático, el mes en el que el 
viento sopla con mayor fuerza es abril, con una velocidad media de 10,84 km/h, pero 
al ser un dato medio de un largo periodo de años no nos sirve como referencia ya que 
no hace referencia a los valores de velocidad de viento que se encuentren por encima 
de este y que se produzcan en ocasiones puntuales, que podrían poner en riesgo 
nuestra construcción si solamente considerásemos el dicho valor medio. 
Por lo tanto, en nuestro caso, vamos a considerar un valor desfavorable de velocidad 




El viento ejerce una sobre carga unitaria sobre cada elemento superficial de una 
construcción, tanto si está orientado a barlovento como a sotavento, en la dirección 
normal, positiva (presión) o negativa (succión), de valor dado por la expresión: 
p= c·w 
Siendo: 
c = el coeficiente eólico, positivo para presión o negativo para succión, que depende de 
la construcción, de la posición del elemento y del ángulo de incidencia del viento en la 
superficie. 
w = presión dinámica del viento, en nuestro caso es de 50 kp/m2. 
En una construcción cerrada como es nuestro caso, para obtener la sobrecarga local en 
cada elemento de su superficie exterior, se tomará el coeficiente eólico de la siguiente 
tabla:   
 
 
Tabla 3: coeficiente eólico de sobrecarga en una construcción cerrada:  
  
Fuente: tabla 5.2  de la normativa NBE AE-88 del Departamento de Tecnología 
Industrial. 
Por lo tanto; para nuestra nave: 
 
- A barlovento: 
En el pilar 1: C1 = 0,8      P1= 5· 0,8 · 50 = 200 Kp/m 
En la cubierta 1, como el ángulo de incidencia es 19,8º: 
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C2 = -0,04   P1= s · c · w = 5 · (-0,04) · 50 = - 1Kp/m 
 
 
- A sotavento: 
En el pilar 2 y en la cubierta 2, el valor del coeficiente es el siguiente: 






156, 45 Kp/m                             177, 05 Kp/m                     1Kp/m            100 Kp/m 
 
                                                                                                      200 Kp /m 
 
4.2.2. Hipótesis de carga: 
Según la norma EHE-99 y según el estado de las cargas, debemos considerar la 
hipótesis Ic , que se calcula mediante los siguientes coeficientes de ponderación: 
Tabla 4: coeficientes de ponderación: 
Hipótesis desfavorables Hipótesis favorables 
Cargas permanentes 1,35 1 
Cargas variables 1,5 0 
 
Se considera que las correas son cargas permanentes y la nieve y el viento variables. 
A continuación se muestra las cargas ya ponderadas cuando estas son desfavorables: 
211, 21 Kp/m                           265, 58 Kp/m                        1, 5 Kp/m        150 Kp/m 
 





150 Kp /m 
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4.2.3. Cálculo de las correas. 
Se debe de descontar el peso de las correas que es: 
Pcor = 30 Kp/m a cada lado 
Si lo ponderamos: 
P'cor = 1,5 · 30 = 45 Kp/m 
Como el peso que soporta la cubierta es de 476,79Kp/m (211,21 + 265,58), se le debe 
descontar el peso de las correas: 
P' cor = q' · P' cor = 476, 79 – 45 = 431, 79 Kp/m. 
Por lo tanto, la carga neta será: 
P' cor = 431, 79 · 5, 314 = 2294,53 Kp 
El reparto de la carga es de P para las correas que se encuentran ubicadas en el centro 
y de P/2 para las ubicadas en los laterales de manera que: 
3 · P = 2294, 53 kp     P = 764,84 Kp lo que soporta la correa central. 
Si la distribuimos con la demás correas: 
q' cor = 764,84 /4 = 191,21 Kp/m 
 Para el cálculo de la carga q'cor se proyectará, según la norma al faldón y según la 
dirección del faldón. Por lo que se obtienen dos proyecciones: 
                              
q' n = q' · cos 19,8 = 191, 21 · cos 19,8 = 179,91 Kp/m 
q' i = q' · sen 19,8 = 191,21 · sen 19,8 = 64,77 Kp /m 
 
al ser vigas continuas, los momentos más desfavorables en las correas se producen en 
el Segundo apoyo y valen:  
M' = 0,107 · P' · L 2  
Por lo tanto, los momentos de las correas en cada dirección son: 
M't = 0,107 · q' n · s
2 = 0,107 · 179, 91 · 52 = 481, 2592 Kp·m 
M'n = 0,107 · q't · s
2 = 0,107 · 64, 77 · 52 = 173,2597 Kp ·m  
 







  ≤ 2600 Kp /cm2 para el acero A- 42  
El perfil IPN-140 tiene Wt = 81,9 cm
3 y Wn = 10,70 cm













 = 2206,8676 ≤ σADM 
Se verifica la rigidez ƒ = 0,415 · ƒ BA , en la que ƒ BA es la flecha de una viga bi-apoyada de 
luz L : 








 =  
− 5·1,7991·500⁴
384·2,1·10⁶·573
  = 1,2 cm 
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 =  
− 5·0,6477·500⁴
384·2,1·10⁶·573
  = 0,43 cm 
ƒADM = L/ 250 para elementos de cubierta = ƒADM = (s/2)/ 250 = 250/250 = 1 cm por lo 
que también queda comprobado. 
La flecha real es inferior a los valores admisibles. 
Todo elemento que esté sometido a cargas que produzcan compresiones locales 
deben ser comprobados por pandeo local, ya que se puede producir abolladura en el 
alma de las correas calculadas. Según la norma EHE-99 esto no es necesario para 
relaciones e/h mayores de 0,014; en nuestro caso para IPN-140, e/h = 5,7/14 = 0,041, 
que al ser mayor de 0,014 no sería necesario comprobarlo. 
4.3 Cercha: 
Dado que las cargas de la cubierta se transmitirán directamente a los nudos a través de 
las correas, la cercha se calcula como una estructura articulada perfecta: 
La carga vertical total será: 
Q* = 2 · Lƒ · q* = 2 · 5,314 · 431,79 = 4589,06 Kp/m = 4,59 t/m. 
La carga al ser repartida por los nudos, quedará: 
6 · P* = Q*     P*= 4,59/ 6 = 0,765 t 
Esta carga corresponde a los nudos centrales, ya que los nudos laterales soportan la 
mitad (0,38). 
Una vez establecida la carga y determinadas las reacciones verticales: 
V = Q*/ 2 = 4,59/ 2 = 2,30 t 
4.3.1. Método de nudos. 
Antes de aplicar el método de los nudos, se deben obtener los ángulos de la cercha y 
las longitudes de las barras. Solo se tienen en cuenta las barras y los ángulos de la 
parte derecha ya que la cercha es simétrica. 
En el siguiente esquema se observa la nomenclatura de los nudos en letra y la 
nomenclatura de las barras en número. 
 




Los ángulos de la cercha son: 
ϑ = 19,8º    α = 35,75º    β = 47,20º 
En la siguiente tabla mostramos las longitudes de barra: 
 
Tabla 5: longitudes de barra de la cercha. 
TIRANTES PARES 
BARRA LONGITUD (m) BARRA LONGITUD (m) 
1-3 1,67 4-6 1,3285 
MONTANTES DIAGONALES 
BARRA LONGITUD (m) BARRA LONGITUD (m) 
7 0,45 8 2,0567 
9 1,20 10 2,4556 
 
Se ha aislado cada nudo por separado y se han proyectado las fuerzas sobre los ees; 
para luego poder despejar los esfuerzos. 
NUDO A: 
 
x) N1 + N6 · cos 19,8 = 0 
y) 0,38 – 2,30 – N6 · sen 19,8 = 0                                  
N6 = - 5,6680 t 




x) N5 · cos 19,8 – N6 = 0 
y) 0,765 + N7 + N6 · sen 19, 8 – N5 · sen 19, 8= 0                                  
N5 = - 5,6680 t 






x) N2 + N8 · cos 35,75 – N1 = 0 
y) N7 + N8 · sen 35,75 = 0                                  
N2 = 4,2702 t 
N8 = 1,3094  t 
 
NUDO E:  
 
x) N4 · cos 19,8 – N5 · cos 19,8 – N8 ·cos 37,75= 0 
y) 0,765 + N9 + N5 ·sen 19, 8 + N8 · sen 35, 75 – N4 · sen 19, 8 = 0                                  
N4 = - 4,5676  t 
















x) N3 + N10 · cos 47,20 - N2 = 0 
y)    N9 + N10  · sen 47,20 = 0                                  
N3 =  3,1985 t 
N10 =  1, 5773 t 
NUDO D: nudo de comprobación. 
 
y) 2 · N4 · sen 19, 8 + 2 · N10 · sen 47, 20 = 0                                  
 
A continuación realizamos una tabla resumen con los resultados obtenidos: 
Tabla 6: esfuerzos que soportan las barras y estados en los que se encuentran 
PARES TIRANTES 
BARRA CARGA (t) ESTADO BARRA CARGA (t) ESTADO 
4 - 4,5676 COMPRESIÓN 1 5,3329 TRACCIÓN 
5 - 5,6680 COMPRESIÓN 2 4,2702 TRACCIÓN 
6 - 5,6680 COMPRESIÓN 3 3,1985 TRACCIÓN 
DIAGONALES MONTANTES 
BARRA CARGA (t) ESTADO BARRA CARGA (t) ESTADO 
8 1,3094 TRACCIÓN 7 - 0,765 COMPRESIÓN 




4.3.2. Diseño de las barras. 
Para diseñar las barras tenemos en cuenta las siguientes consideraciones: 
 En las barras externas (pares y tirantes) se van a utilizar perfiles en 2-L y en las 
barras internas (diagonales y montantes) se van a utilizar perfiles en L. 
Utilizaremos acero A-42b para el diseño. Al ser un acero comercial se asume 
que está fabricado para ser seguro y por lo tanto no tiene coeficiente de 
seguridad. 
 La tensión admisible del acero es de 2600 kg/ cm2. 
 Las uniones se soldarán, el cálculo será correcto aunque haya sido calculado 
como una celosía articulada, debido a que en este tipo de estructuras 
trianguladas los momentos son pequeños, y aún más cuando las cargas son 
aplicadas sobre los nudos. 
 Los tirantes serán una sola barra, al igual que los pares. En cambio, las barras 
interiores se diseñaran de forma distinta, intentando utilizar el menor número 
posible de perfiles distintos, teniendo en cuenta siempre que no suponga un 
coste mayor por sobredimensionamiento. 
4.3.2.1. Cálculo de las pares. 
La longitud de los pares es: 1, 3285 m. Se empleará un único perfil para todos ya que 
trabajan a compresión. El valor critico es el de N5 =N 6 = -4,5676 t = - 4567,6 kg. 
La situación de pandeo se considera β = 1 en ambas direcciones, por lo que la situación 
critica será para el radio de giro mínimo que es ix. Se han tanteado perfiles 2L y se ha 
obtenido como válido el 2L 40.5. 
σ* = 
N∗ ·ω  
Ω
 ≤ σADM = 2600 Kp/cm
2 (tensión admisible del acero A- 42) 







 = 111  
ω (111) = 2,35 
En este perfil el área es Ω y su peso es de 2,97 Kp/m  
Ω = 3,79 · 2 = 7,58 cm2. 





 = 1757,23 Kp/cm2 ≤ 2600 Kp/cm2 . 
4.3.2.2. Cálculo de las tirantes. 
Trabajan a tracción por lo que el diseño es inmediato, al poner un único perfil el valor 
crítico es: 
N1= 5,3329 t = 5332,9 kg. 
En este caso la longitud es de 1,67 m. 
σ* =1,25 · 
N∗  
Ω
 ≤ σADM = 2600 Kp/cm
2 (tensión admisible del acero A- 42) 
Ω ≥ 1,25 · 
N∗  
𝜎𝐴𝐷𝑀
 = 1,25 · 
5332,9 
2600
  = 2,56 cm2 
Esta área calculada es la menor que puede tener el perfil. El valor 1,25 es el exigido por 
la norma para los perfiles L y ˫ por tracción excéntrica. 
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El perfil exigido es: 
2 L 40.4 con Ω = 3,08 · 2 = 6,16 cm2. 
 
4.3.2.3. Cálculo de las diagonales. 
 
Se calcula el valor de las diagonales: 
H1 = 1,2² + 1,67² = 2, 0567 m 
H2 = 1,67² + 1,8² = 2,4556 m 
Trabajan a tracción por lo que el diseño es inmediato, al poner un único perfil el valor 
crítico es: 
N10 = 1, 5773 t = 1577, 3 kg 
σ* =1,25 · 
N∗  
Ω
 ≤ σADM = 2600 Kp/cm
2 (tensión admisible del acero A- 42) 
Ω ≥ 1,25 · 
N∗  
𝜎𝐴𝐷𝑀
 = 1,25 · 
1577,3 
2600
  = 0,76 cm2 
Esta área calculada es la menor que puede tener el perfil. El valor 1,25 es el exigido por 
la norma para los perfiles L y ˫ por tracción excéntrica. 
El perfil elegido es: 




4.3.2.4. Cálculo de las montantes. 
Los montantes miden 0,45 y 1,2 m. ambos trabajan a compresión por lo que se emplea 
el mismo perfil para todos. 
El valor crítico es: 
N9 = - 1,1573 t = - 1157,3 kg.  
Consideramos que la situación de pandeo es de β =1 en ambas direcciones, de modo 
que la situación crítica será para el radio de giro ix= 1,21 cm. Se ha obtenido como 
perfil valido el L 40.4 después de tantear varios perfiles L. 
 
σ* = 
N∗ ·ω  
Ω
 ≤ σADM = 2600 Kp/cm
2 (tensión admisible del acero A- 42) 





 1· 45 𝑐𝑚
 1,21 cm
 = 37  
ω (37) = 1,06 
En este perfil el área es Ω y su peso es de 2,42 Kp/m  
Ω = 3,08 cm2  




 = 398,29 Kp/cm2 ≤  2600 Kp/cm2. 








Tabla 7: perfiles, longitud y peso de las barras: 
BARRAS PERFIL LONGITUD PESO (Kp/m) PESO (Kp) 
PARES 2L 40.5 10,63 ·2 2,97 63,14 
TIRANTES 2L 40.4 10·2 2,42 48,40 
DIAGONALES 2L 40.4 (2,0567+2,4558) 
· 2 = 9,02 
2,42 21,83 
MONTANTES 2L 40.4 (0,45 + 1,2) ·2 
=3,3 
2,42 7,99 




Para realizar el cálculo de los pilares, se tiene en cuenta el efecto de los empujes que 
se producen entre la cercha y los pilares.  
Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones para el cálculo de los pilares: 
 La unión entre la cercha y el pilar se considera articulada, al asumir que los 
momentos transmitidos por la unión son muy pequeños, se consideran nulos. 
 Las partes quedan perfectamente establecidas las acciones sobre los pilares, 
según el diagrama del cuerpo libre. 
 El pórtico considerado es un sistema hiperestático de grado 1. Para su 
resolución aplicaremos el principio de superposición de efecto y añadiremos 
una ecuación obtenida a partir de las condiciones de compatibilidad y 
comportamiento. Estas condiciones se obtendrán al considerar que la cercha es 
indeformable, un sólido-rígido. Esta circunstancia es válida debido a que la 
cercha va a estar sometida a pequeñas deformaciones, por lo que el 
desplazamiento relativo entre sus nudos de apoyo va a ser muy pequeño frente 
al desplazamiento sufrido por los extremos de los pilares. Por lo tanto, 
podemos afirmar que el desplazamiento horizontal de ambos nudos de los 
extremos de los pilares es igual. 
4.4.1. Hipótesis de carga. 
Como la cercha no transmite momento a los pilares, la situación critica será la que 
incluya el viento desfavorable, que será cuando se produzcan mayores momentos 
flectores a los pilares. Además de esto, si tenemos en cuenta el esfuerzo normal, 
queda claro que la hipótesis crítica es la H1, que es la suma de todas las fuerzas 





Para realizar el cálculo se tiene en cuenta el esfuerzo de los empujes cercha-pilares, 
que se representa en el siguiente diagrama: 
                                        
 
 
4.4.2. Ecuaciones de equilibrio: 
X) H1 +H2 + H = 0 
Lƒ = 5,314 











 · (300 – 150) · 4 – 
267,3
2











 · (300 – 150) · 5 – 
267,3
2
 = -246, 15 Kp 
Una vez calculado esto, ya podemos determinar todas las acciones para el diseño de 
los pilares. Al aplicar el equilibrio estático para la cercha se tiene: 
Y) V1 +V2 = (211, 21 + 265,58) ·2 · Lƒ – 1,5 ·cos 19,8· Lƒ – 150 ·cos 19,8 · Lƒ  





Del equilibrio de momentos obtenemos: 
 
Z) (211,21 + 265,58) · 2 · (L/2) · Lƒ – 1,5 · (Lƒ 
2/2) – 150 ·cos 19,8 · Lƒ · (3/4) + 300 ·sen 19,8 
· Lƒ – V2 · L  
 
Z) 10134,65 – 21,18 – 562,48 + 540,02 = V2 · L  
V2 = 2522,75 Kp 
Si V1 + V2 = 4309,84 Kp         V1 = 1787,09 Kp 
            
La sección crítica es el empotramiento donde está el esfuerzo predominante, que es el 
momento máximo. 
Los momentos máximos que corresponden a la sección crítica son los siguientes: 
M1MAX = 300 · (4
2/2) + 21,15 · 4 = 2484,6 Kp/m   corresponde al pilar izquierdo. 
M2MAX = 150 · (4
2/2) + 246,15 · 4 = 2184,6  Kp/m  corresponde al pilar derecho. 
Como el pilar izquierdo tiene un momento mayor, es el pilar más crítico. 
4.4.3. Diseño resistente. 
Frente a las tensiones que se producen por el momento flector, se pueden despreciar 
las cortantes: 
σ* = 
N∗ ·ω  
Ω
  + 
Mz
Wz
 ≤ σADM = 2600 Kp/cm
2 (tensión admisible del acero A- 42) 
 
 





 ≤ σADM = 2600 Kp/cm










  95,5615 cm2 
Observando la tabla de perfiles IPE, encontramos el perfil IPE 180 con las siguientes 
características: 
Wz = 146 cm
3 iz = 7,42 cm, iy = 2,05 cm, Ω = 23,9 cm
2, Ix = 1320 cm
4 
 
En el extremo superior no está impedido el desplazamiento, por lo que se comporta 
como un voladizo con un coeficiente de pandeo β=2. En la dirección perpendicular 







  = 
β·h
iz
  = 
2·400cm
7,42 cm




  = 
β·h
iy
  = 
0,7·400cm
2,05 cm
  = 136,60 
La dirección es la crítica, y no coincide con el momento flector. 
Para el acero A-42:  
W (137) = 3,36 
Se comprueba el perfil que hemos elegido anteriormente: 
σ* = 
N∗ ·ω  
Ω
  + 
Mz
Wz
 ≤ σADM = 2600 Kp/cm
2 (tensión admisible del acero A- 42) 
σ* = 
1787,09  ·3,36 
23,9
  + 
248460
146
  = 1953,02 Kp/cm2 ≤ σADM = 2600 Kp/cm
2. 






4.4.4. Comprobación de rigidez. 
Hay que controlar y verificar el desplazamiento, la flecha está en la parte superior, en 





















 =   3,3 cm 
Según la normativa, la comprobación de rigidez se debe de hacer sin ponderar, y el 
desplazamiento obtenido esta ponderado. Para hacer esta comprobación hay que 
dividir por un coeficiente promedio entre 1,33 y 1,5 que son los empleados en la 
hipótesis. 
Tomamos el valor c = 
1,5·2+1,33
3
 = 1,4 




  = 2,3571 cm. 
Por regla general, se exige una flecha admisible de fADM= L/k, donde k es una constante 
marcada por la normativa que depende de factores como el tipo de viga, la 




  = 169,700 
En estructura metálica, los valores de K oscilan entre 250 y 500 que es valor más 
crítico. En nuestro caso es inferior a 250 por lo que el desplazamiento es bueno, por 
tanto se acepta el diseño. 
4.5. Vigas. 
Se van a disponer vigas que unen la cabeza de los pilares para formar el entramado de 
la fachada, y que además, sirven de atado superior de los pilares y de dinteles de 
puertas y ventanas en el caso de que las haya. 
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En este caso, al no haber cargas sobre las vigas ni acciones sísmicas, su 
dimensionamiento no va a obedecer a ningún tipo de cálculo, por lo que nos sirve el 
perfil utilizado para las correas, que es el perfil IPN-100. 
 
 
4.6. Muros hastiales y fachadas laterales. 
Para determinar los muros hastiales se deben colocar pilares y perfiles que unan las 
cabezas de estos pilares (dinteles); también se deben de poner perfiles que unan los 
pilares a la altura de la fachada. 
1. Cargas sobre la estructura: 
Sobre el plano, la fachada lateral va a recibir una carga aproximadamente la 
mitad que la que soporta el pórtico central. Además, esta fachada lateral va a 
recibir el viento frontal cuya carga será soportada por los pilares, repartiéndose 
entre todos ellos. La carga se considera que actúa sobre una superficie de base 
de luz L y 5,8 m de altura hasta la cumbre. 
Estará del lado de la seguridad ya que al tomar dicha superficie, estaremos 
considerando una carga superior a la real debido a que la superficie es mayor. 
 
2. Hipótesis de carga: 
Las hipótesis de carga críticas son las del  pórtico central, aunque el valor de la 
carga se divide a la mitad. También se tiene en cuenta el viento que actúa 
sobre la fachada, este viento se va a calcular con un coeficiente de ponderación 
de 1,5 en el caso desfavorable y con un coeficiente eólico de 1,35 
correspondiente a este caso. 
 
3. Cargas e hipótesis sobre los elementos: 
1. Diseño del dintel: consideramos la hipótesis de que la carga 
permanente y la carga de la nieve son desfavorables y que la carga por 
viento es favorable, dividida entre 2. De este modo se obtiene una carga 
repartida uniformemente: 
q* = 476,79/2 = 238,395 Kp/m 
El dintel se va a diseñar como una viga continua y para esta carga 
calculada, lo que le dará un margen de seguridad ya que el dintel va a ir 
soldado al pilar intermedio. 
2. Diseño de los pilares: este diseño se debe de hacer con cierto margen 
de seguridad y distinguiendo entre pilares centrales del muro hastial y 
pilares laterales.  
Para el diseño de los pilares centrales, se tomará el pilar central como 
crítico y se diseñaran todos iguales, se considera que el momento 
recibido del dintel es despreciable y por tanto la carga a compresión 




La sustentación se asume de modo que irá empotrado en la base y con 
apoyo en las vigas de atado a los pilares a la altura de los aleros para el 
pandeo en el plano y apoyo articulado para el pandeo transversal y 
altura de cumbrera para el pilar crítico. 
3. Aleros o vigas a la altura de la fachada: se valorarán para un esfuerzo 
obtenido de considerar que los pilares apoyan sobre ellas. Estas vigas 
pueden soportar cargas de su propio peso, de tabiques dado que los muros y 
los materiales son lo suficientemente rígidos como para soportar estas cargas 
son flechas. 
4.6.1. Dintel. 
Como hemos dicho anteriormente, lo vamos a tomar como si fuese una viga continua y 
con toda la carga vertical. Se desprecia la carga producida por una ligera inclinación de 
la viga ya que los esfuerzos producidos son despreciables. 
     
 
Por lo tanto, el momento de cálculo será: 
M*max = 0,1 · q* · (Lƒ/2)
2 = 0,1 · 238,395 · (5,314/2)2 = 168,3 Kp/m 
Si se diseña a resistencia, despreciando las cortantes: 
 
σ* =  
Mz
Wz
 ≤ σADM = 2600 Kp/cm







 = 6,47 cm3. 
 
Se elige el perfil IPE 80 con las siguientes características: 
Wz = 20 cm
3. 




Se comprueba la rigidez a partir de la equivalencia con una viga biapoyada con carga 
uniforme que tiene una flecha: ƒBA = 
−5·q·L⁴
384·E·I
 , continuando la viga con una carga 
uniforme con una separación entre vanos de longitud L y con una flecha ƒ = 0,415 · ƒBA. 
Como la carga esta ponderada, se divide por un coeficiente promedio para deshacer 
esta ponderación, este coeficiente es: 
C = (1,33 + 1,5)/ 2 = 1, 415. 
q = 238,395/ 1,415 = 168,4770 Kp/m 




  = 
−5·1,684770 ·(265,7)⁴
384·2,1·10⁶·80,1
 = 0,65 cm 
Por lo tanto: ƒ = 0,415 · ƒBA = 0,415 · 0,65 = 0,2698 cm 
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Si la flecha admisible es: 
L/250 = 265,7/250 = 1,0628, por lo tanto el perfil es válido. 
 
4.6.2. Cálculo de los pilares centrales. 
La carga vertical del dintel se reparte igualmente entre los pilares, de manera que los 
pilares centrales les corresponde una carga vertical V y a los pilares laterales V/2, por 
lo que: 
4 · V = 238,395 · 2 · 5,314  
4·V = 2533,6621 
V= 633,4155 ≈ 634 Kp 
Con las condiciones establecidas, la carga del ciento es: 
q VI = w · Cvi = 1, 2 · 50 = 60 Kp/m
2 
q*VI = c · q VI = 1,5 · 60 = 90 Kp/m
2. 
Consideramos que la superficie que está expuesta al viento es una rectángulo de base 
10 m y altura 5,8 m: S= 10· 5,8 =58 m2. 
La carga total es: 
 V1 = q*VI · S = 90 ·58 = 5220 Kp, que repartida en los pilares tendrán 652, 5 Kp los 
pilares laterales y 1305 los pilares centrales. 
Para el diseño se toma el pilar central que está sometido a una carga de 634 Kp y de 
viento frontal repartido de 1305/ 5,8 = 225 Kp/m. 
En la siguiente figura se muestran las cargas asumidas: 
 
Nota: se ha tomado el plano xy el del muro siendo yz ortogonal al mismo. 
Se debe de verificar, desde el punto de vista de diseño resistente: 
σ* = 
N∗ ·ω  
A
  + 
Mx
Wx
  + 
Mz
Wz
  ≤ σADM 
En este caso; N = -634 Kp, Mz= 0 y el momento máximo Mmax = 0,32 ·p · H
2, situado a 
5L/8 de la base del pilar. 
El momento de la base es: Mx = 0,125 ·p · H
2 
Según z las reacciones son: 
En la base: 5 · p · H/8  
En la cumbrera: 3 · p · H/8 
Por lo tanto; el momento de cálculo será: 
Mxmax = 0,32 · p · H












  = 99,69cm3 ≈100 cm3. 
El perfil IPE tiene: 
Wx = 109 cm
3, ix = 6,58 cm, iz = 1,84 cm, Ix = 869 cm
4, Ω = 20,1 cm2. 
Por sustentación empotrada articulada; como coeficiente de pandeo se tomará β= 0,7. 
LPx = βx · H = 0, 7 · 580 cm = 406 cm      




  = 
406
6,58




  = 
280
1,84
  =152  
ω (152) = 4,05 
 σ* =
N∗ ·ω  
Ω
  + 
Mx
Wx






  = 2505,7279 ≤ 2600 Kp/ cm2 , por lo que el 
perfil es válido. 
4.6.3. Calculo de los pilares laterales. 
Aunque el pilar crítico sea el de la izquierda, vamos a diseñar ambos pilares iguales ya 
que hay que tener en cuenta que el viento puede soplar de ambos lados invirtiendo la 
carga. 
La carga vertical es V/2 = 634/2 = 317 Kp, y la del viento frontal es  
652,5/4=156,375Kp/m. en el plano, la carga lateral del viento es de 150 Kp/m. por lo 
tanto en los pilares laterales se tiene una carga de compensación de 317 Kp y dos 
cargas uniformes repartidas; 150 Kp/m según x y 156,375 Kp/m según z, las cuales no 
actúan simultáneamente. 
Como es lógico, se considera que el viento sopla en una sola dirección, sobre los cuatro 
puntos cardinales de la nave. 
 
 
En la primera situación de carga se obtiene: 
MXmax = 0,32 · q · H
2 = 0,32 · 150 · 42 = 768 Kp ·m,  N = - 317 Kp 
Para la segunda situación de carga: 
MXmax = 0,32 · q · H
2 = 0,32 · 156,375 · 42 = 800,64 Kp·m 
Los momentos en la base son: 
MXmax = 0,125 · q · H
2 = 0,125 · 150 · 42 = 300 Kp·m 
MXmax = 0,125 · q · H
2 = 0,125 · 156,375 · 42 = 321,75 Kp·m 
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Se elegirá el perfil HEB para un mejor comportamiento ya que el estado de la carga es 











  = 30,79 cm3 ≈31 cm3. 
El perfil más pequeño de la serie es el IPN 100, que tiene: 
Wx= 90 cm
3, Wz = 33 cm
3, ix= 4,16 cm, iz= 2,53 cm, Ix= 450 cm4, Iz= 167 cm
4, Ω = 26 cm2. 
Tomamos como coeficiente de pandeo β= 0,7, por sustentación empotrada-articulada. 
LPx = βx · H = 0, 7 · 400 cm = 280 cm      




  = 
280
4,16




  = 
280
2,53
  =110,67 ≈111 
ω (111) = 2,53 
Para la dirección x: 
 σ* =
N∗ ·ω  
Ω
  + 
Mx
Wx






  = 2454,8337 ≤ 2600 Kp/ cm2 , por lo que el 
perfil es válido. 
Para la dirección z: 
σ* =
N∗ ·ω  
Ω
  + 
Mx
Wx






  = 918,2519 ≤ 2600 Kp/ cm2 , por lo que el perfil 
es válido. 
Aunque la flexión se produzca en un plano, el pandeo puede aparecer perfectamente 
en la dirección mas critica, por eso la condición de pandeo es igual en ambos.  
Se asume que el cálculo es válido ya que en los pilares del hastial se desprecian las 
flechas debido a la rigidez del sistema. 
4.6.4. Cálculo de las vigas de atado y arriostramientos. 
Hacen de apoyo de las cabezas de los pilares y por ello soportan una carga p · 3 · H/8, 
donde H es la altura del pilar. 
El caso más crítico es el de la viga de cumbrera con: p = 225Kp/ m, H= 5,8 m y una 
longitud de 5 m. por lo tanto la carga que tiene que absorber es de N* = 489,375 Kp. 
Dado que el principal problema es de pandeo, se diseñará con dos UPN 120 soldados 
lo que da un imin = 3,1 cm y Ω = 22 cm
2. 
Como van soldadas en los extremos, se toma β= 1 del lado de la seguridad. 
Lp = β · s = 1 · 500 =500 cm 






 = 161,29 ≈ 162 
ω (162) = 4,56 
Para la dirección x: 
 σ* =
N∗ ·ω  
Ω
≤ σADM     σ*=   
489,375 · 4,56
22












Una vez que se ha diseñado la estructura metálica de la nave, se procede a diseñar la 
cimentación de esta. El asiento estará formado por una placa base de acero para hacer 
la estructura más rígida con cartelas en ambas direcciones. Dada la importancia de la 
cimentación, el principal criterio que se debe de tener en cuenta es la seguridad. 
Los pilares del pórtico central se diseñaran para las situación crítica y se dará el mismo 
diseño al resto de pilares, ya que como el pilar central es el de mayor carga y mayores 
dimensiones, asumimos que el diseño vale para el resto. 
La seguridad es válida ya que el diseño lo vamos a realizar teniendo en cuenta las 
condiciones más críticas. 
Los esfuerzos soportados por la base del pilar son: 
N*=1787,09 Kp = 1,79 t y M* = 2484,6 Kp/m = 2, 48 t·m 
Para calcular la cimentación se debe hacer una comprobación con las cargas sin 
ponderar. El esfuerzo es el resultado de la suma de las cargas permanentes, de la carga 
de nieve y de la carga de viento. Para esta comprobación tomamos el coeficiente 
promedio que es 3. 
Cp = 1,35 
Cni=1,5 
Cvi= 1,5 
C= (Cp + Cni + Cvi) / 3 = (1,35 + 1,5 +1,5) / 3 = 1,45 
Por lo tanto, los esfuerzos sin ponderar son: 
M = M*/ c = 2,48/ 1,45 = 1,71 t·m 
N = N*/ c = 1,79 /1,45 = 1, 23 t 
El momento cortante, corresponde al momento más desfavorable de los pilares que 








Consideramos E como el empuje de la cercha y planteamos las ecuaciones de 
equilibrio: 
Ʃ F = 0     V+E = p · l 
Ʃ M = 0    M+E · l - 
p·l²
2




 - M · l 
V +E = p · l 
V = (p · l) - 
p·l
2










 = 300 kg = 0, 32 t 
V = (0, 32 · 2) + (1, 71/4) = 1, 07 t 
V* = Cvi · V = 1, 5 · 1, 07 = 1, 6 t 
Tabla 8: resumen de los esfuerzos que soporta el pilar. 
N = 1,23 t M = 1,71 t · m V = 1,07 




5.1. Placa base. 
Lo primero que hay que calcular es la excentricidad; es decir, la distancia que hay entre 
el centro geométrico de una pieza y su centro de giro. 
e = M/N = 1,71 / 1,23 = 1,39 m 
La placa base está fijada por las dimensiones y por los elementos de sujeción. La placa 
base constituye la base del pilar sobre la que va soldado y va sujeta al cimiento 
mediante tornillos. Para el diseño de esa sujeción se siguen los criterios marcados por 
las normas NBE EA-95 de estructura de acero y EHE-99 de estructura de hormigón. 
Debemos de realizar un pre-diseño para planificar el cálculo de la placa base en la que 
es fundamental saber la posición que van a ocupar los tornillos. Según la norma las 
distancias a los centros de los agujeros de los tornillos que van en los extremos deben 
verificar que t1 ≤ 2 a y t2 ≥ 1,5 a, donde “a” es el diámetro del tornillo. También se tiene 
que cumplir que t ≤ 3 a y que t≤6, donde “y” es el espesor de la unión. 
 
 
Según la norma se estima que los valores son orientativos para las uniones con 
tornillos: 
Φ =  5 . y -0,2, donde “y” es el espesor de la unión en cm. Por regla general, lo 
aconsejable es utilizar espesores de 1,5 y 1,8 cm para evitar problemas de manejo. 
En nuestro caso tomamos un espesor y = 1,5 cm y φ = 2,54 cm, por lo que tomaremos 
un diámetro de 3 cm, que supone que el diámetro del agujero sea de 31 mm ya que 
normalmente se considera 1mm superior el agujero que el tornillo. 
Según la dirección longitudinal de la nave, para el borde: 
t1 ≤ 62mm y t2 ≥ 46,5 mm; t ≤ 93 mm y t ≤ 90 mm. 




Si analizamos las necesidades de la placa: 
 Se debe de considerar cuadrada para simplificar, dado que esta placa debe de 
servir para todos los pilares de la nave. 
 La distancia entre el pilar y el extremo de la placa (vuelco mínimo), es estima que 
es Vmin = t1 + rc , siendo rc el radio de la cabeza del tornillo que según la norma 
NBE AE -95, tabla 2.5.3.A en el caso de nuestro tornillo es de 5,31 cm. 
 De este modo;  
Vmin = t1 + rc = 6,5 + 5,31 = 11,81 cm. 
El valor D> 2 Vmin + h = 236,2 mm + 200 mm = 436,2 mm, ya que h=200 mm por ser el 
canto del perfil. 
Como estas dimensiones son ajustadas, se redondea y se considera que la chapa es de 
45 x 45 cm2 siendo D=B= 45 cm. 
Debemos comprobar para el diseño de la placa base que: e = 80 cm ≥ D/2 –d/3, donde 
d = D – t1 = 45-6,5 =38, 5 cm. 






 = 9,67 cm 
La tensión máxima de cálculo vale: 
σ ADM = 
2·( N∗ +T∗)
x·B
  donde el valor de “y” se obtiene resolviendo la siguiente ecuación: 
x3 + K1x
2 + K2x + K3 = 0 y las constantes son las siguientes: 





K3 = - K2 · (f + D/2) 
Donde n = EA / EC; siendo EC = 8500 ·  𝑓𝑐𝑚
3  según la EHE, y fcm = fck + 3 en N/mm
2 
Por lo tanto, para un hormigón de HA 25 y EA = 2,1 · 10
6 Kp/ cm2, n = 8 
De este modo, obtenemos que: 
K1 = 3· (e - D/2) =  3· (139 - 45/2) = 349,5 
 
 
Siendo AA = Nt · π · 
ϕ²
4
  siendo Nt el número de tornillos que como en nuestro caso son 






 =  
6·8·14,14·( 16+139)
5
 = 21040, 32 
K3 = - 21040,32· (16+ 45/2) = - 810052,32  
Resolviendo la ecuación: 
x3 + K1x
2 + K2x + K3 = 0     
x3 +349,5 x2 +21040, 32 x - 810052,32  = 0      x = 16,4 cm 
Tenemos que hallar el valor de la fuerza T* para poder calcular la tensión máxima, T* 
viene dada por la siguiente fórmula: 
T* = - N* · 
 3D−2x−6e
3D−2x+6f
 = - 1,79 · 
3·45−2·16,4−6·139
3·45−2·16,4+6·16
  = 6,61 t 
Calculamos el valor de la tensión máxima: 
 
σ M = 
2·( N∗ +T∗)
x·B
  =  
2·( 1,79 +6,61)
0,164·0,45
  = 227,64 t/m2 = 22,8 Kp/cm2 < 250 kp/cm2. 
Este dimensionamiento es válido ya que la tensión máxima es menor que la tensión del 
hormigón, por lo que va a resistir. 
Se considera que las secciones extremas del pilar son las más desfavorables para la 
comprobación de la placa, y se calcula como si fuese una ménsula. 
En la figura siguiente se muestra la situación que tenemos, con dos situaciones de 
cálculo, una la de la sección izquierda y otra la de la derecha. 
 
La placa base se hace a flexión y por lo tanto: 
A. Ms
+ = T* · r = T* · ( V – t1) = 6,61· ( 12,5 – 6,5) = 39,66 t·cm 
 




22,8 ( 16,4− 12,5)
16,4
 = 5,42 Kp/cm2 
 
B. Ms = 
1
2











 · 5,42 · 45 · 12,52 + 
1
2




 = 59789,06 Kp · cm. 
Como podemos observar, el caso más desfavorable lo encontramos en la sección A. 
por lo tanto la tensión será: 
σ*= M*/W = M* / Ws ; debido a que en este caso el momento ponderado en la sección 
es M* = M*s y W = Ws es el módulo resistente a la unión de la sección S. 











  = 1,75 ≈ 2 cm 
Como la estructura se va reforzar con cartelas de 10 cm de altura y el espesor de la 
placa, el diseño va a ser seguro con bastante margen, por lo que vamos a probar con 
un espesor de 1,5 cm y se diseña la unión. Por tanto debemos calcular la unión para 
que tengamos un espesor de cartelas y de chapa válido. 
Como es habitual encontrarse sobredimensionamientos dada la importancia que tiene 
la cimentación en toda la construcción, nosotros también sobredimensionaremos la 
unión. 
Para comprobar el diseño de la base, se van a determinar las características de 
reacción del cálculo, y como este es a flexión, va a ser necesario calcular el modulo 
resistente WG y por lo tanto también es necesario calcular el momento de inercia IG de 
la sección. 
Para ello lo primero que tenemos que calcular es la posición del centro de masa G, que 
como hay simetría esta sobre el eje Z y será suficiente con dar su posición ZG. Para ello 
consideramos los 3 triángulos con centro de masa G1, G2 y G3. Las áreas de los 
triángulos las denominaremos A1, A2, y A3 respectivamente, y hay que tener en cuenta 
que el centro de gravedad respecto al valor Z=0 que está en la base del rectángulo que 
representa a la placa base, es: 
 
Estas son las dimensiones básicas consideradas. 
 
YG = 
YG1· A1+ YG2·A2 +  YG3· A3








 = 0, 75 cm 
YG2= YG3 = y + 
l
2
 = 1,5 +  
10
2
 = 6,5 cm 
A1 = Y · B = 1,5 · 45 = 67,5 cm
2. 
A2 = A3 = Y · l = 1,5 · 10 = 15 cm
2. 
 Con estos datos obtenemos YG, teniendo en cuenta que A2 = A3 y que YG2= YG3 : 
YG = 
YG1· A1+ YG2·A2 +  YG3· A3
A1+ A2+  A3
 =  
0,75·67,5+2·  6,5·15 
67,5+15+15
 = 2,519 
 
El centro de gravedad del rectángulo es G0 respecto a x e y, y coordenadas (x0, y0). En 







 · [(Y0 + 
a·y 
2




En este caso al ser el eje x, el momento de inercia respecto al centro de gravedad vale:  




 · [(YG – YG1) +  
y 
2
 ) 3 – (YG – YG1) -  
y 
2
 ) 3] = 
45
3
 · [(2,519– 0, 75) +  
2
2
 ) 3 – (2,519 – 0, 
75) -  
2 
2
 ) 3] = 224, 13 cm4 
IG2= IxG3 = 
y
3
 · [(YG2 – YG) +  
l 
2
 ) 3 – (YG2 – YG) -  
l 
2
 ) 3] = = 
2
3
 · [(6, 5– 2,519) +  
10
2
 ) 3 – (6, 5– 
2,519) -  
10 
2
 ) 3] = 426, 06 cm4.  
Por lo tanto IxG será: 
IxG = IxG1 + 2 · IxG2 = 224,13 + 2 · 426,06 = 1076, 25 cm
4. 
 








  = 113,53 
Comprobamos: 
σ*= M*/WG= 59789,06 / 113, 53 = 526,64 Kp/cm
2 ≤ σADM por lo tanto se cumple con 
bastante margen de seguridad. 
5.2. Calculo de unión del tornillo. 
5.2.1. Elección de las características de los tornillos. 
Al calcular la placa base, calculamos las características del tornillo, que según la 
normativa es T30 X L, A4t NBE AE-95, donde L es la longitud. 
Calculamos la longitud del anclaje: 
Lmin = 
T∗
n· π · ϕ· τbd
  




 · 𝑓𝑐𝑘 = 
1,2
1,5
 ·  250 = 12,65 Kp/cm2. 






n· π · ϕ· τbd
 = Lmin = 
6610
2· π· 3· 12,65
  = 27, 72 cm, esta longitud no es excesiva puesto 
que el canto de la Zapata de hormigón suele ser mayor de 50 cm. 
 
5.2.2. Condiciones de las dimensiones de la unión. 
La distancia o separación entre los tornillos (s) debe de ser ≥ 3,5 · a, siendo “a” el 
diámetro del agujero. Si escogemos 2 tornillos s= 21,85 cm, se verifica que 3,5 · a = 
10,85 cm. 
Además s ≤ 15 · a = 15 · 31 = 465 cm, por lo tanto se verifica. 
Aunque ya estén verificadas en el cálculo de la placa base; se deben cumplir los valores 
de las bandas de separación a los bordes: 
T1 ≥ 2·a, t2 ≥ 1,5· a, t ≤ 3· a y t ≤ 6· y 
Hay que añadir que el espesor de las piezas metálicas de la unión no podrá ser mayor 
de φ · 4,5, que en este caso también esta verificado. 
 
5.2.3. Calculo para la resistencia de la unión. 
Según la normativa, debemos realizar los siguientes cálculos: 
 Cálculo por aplastamiento de los tornillos 
La chapa por tornillo soporta una cortante máximo de: 
Vmax = 2 · σe · Aa. 
Donde;  
Aa = y · a, es el área efectiva que soporta el cortante 
σe = es el limite elástico de la chapa 
Se debe verificar para un número n de tornillos que V*/ n ≤ Vmax, por lo tanto: 
V* ≤ n · V max = 2 · 2600 · 1,5 · 3,1 = 24180 Kp = 14,28 t. 
Queda verificado al haber obtenido anteriormente que V* = 1,6 t. 
 
 Cálculo del tornillo 
El tornillo soporta tracción y cortadura, por lo tanto se debe verificar que: 
o La tracción T* ≤ 0,8 · σt · Ar  
Donde; 
σr = es la tensión límite para los tornillos A4t cuyo valor es 2400 Kp/cm
2. 




De este modo: 
T*≤ 0,8 · σt · Ar = 0,8 · 2400 · 2 · π · 3
2/ 4 = 27143,5 Kp = 27,143 t. 
Queda verificado al haber obtenido anteriormente que el valor de 
T*=6,61 t 
o La tensión de Von Mises. 









  = 467, 56 Kp/cm2. 
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  = 113, 18 Kp/cm2. 
De este modo: 
σco =  467,56² + 3 · 113,18²  = 506,99 ≤ σt = 2400 Kp/cm
2. Por lo tanto se 
verifican las condiciones y se demuestra que los tornillos son válidos. 
5.3. Zapata. 
La zapata va a ser de hormigón HA 25/P/IIa, lo que supone que r=35 mm. 
La zapata va a soportar los siguientes esfuerzos: 




5.3.1. Comprobación de hundimiento: 
Según la normativa se debe cumplir que: σ = 
N+P
A
 ≤ σtADM = tensión admisible del 
terreno. 
Como nuestra nave agrícola es una nave de pequeñas dimensiones se prueba con una 
profundidad de zapata h = 0,5 m. 
Probamos que a= b= 1m con h= 0,5 m. solo se considera el peso de la zapata porque se 
coloca a ras de suelo. 




  = 4,96 ≤ σtADM, por lo tanto estas dimensiones son válidas. 
5.3.2. Comprobación de vuelco. 
Según la normativa se debe de cumplir que (N+P) · a/2 ≥ p1 · (M + V · h) siendo P1=1,5, 
que es el coeficiente de seguridad a vuelco. 
(N+P) · a/2 = (1,23+1,25) · 0,5 = 1,24 
P1 · (M + V · h) = 1,5 · (1,71 · 1,07 · 0,5) = 3,75 > 1,24. Al ser mayor NO NOS VALE. 
Por lo tanto debemos disminuir las dimensiones, fundamentalmente la de “a” para 
contrarrestar el vuelco. Tras varias pruebas realizadas se toma a = 1,3 m 
P = γ · a · b · h = 2,5 · 1,3 · 1 · 0,5 = 1,625 t. 













 = 0,79 m. 







 = 3,69 t / m2 < 1,25 · σADM. Por lo que se comprueba que es válido y 








 · (x1 – 0,25 · a0)  
Debe tener un pilar metálico Ud ≥ 
R1d
0,85·d
 · (x1 – Xa/2). 




 · (2 + 6·e/a) con un recubrimiento r=5 cm. 
Aunque pueda ser de 5 cm, el recubrimiento mínimo es de 3,5 cm, y para no recalcular 
la formulación, se puede disponer el recubrimiento que se desee siempre que se 
cumpla el mínimo. 




 · (2 + 6·e/a)=  
3,075
4













 = 0, 41 m 
d = h – r = 50 - 5 = 45 cm 




 · (x1 – Xa/2) = 
6,47
0,85·0,45
 · (0, 41 – 0,125/2) = 5, 88 t = 57, 62 KN 
Al no ser una carga excesivamente grande, se analizan las armaduras mínimas, caso de 
losas. 
 
5.4.1 cuantía resistente mínima. 
Ud < 0,04 · Uc    por tanto, Uc = fcd · b · h = ( fck/γc) · b · h 
Aplicamos el método del momento tope cuyo valor es: 
Mtope= 0,35 · Uc · d. 
Donde: 
Uc = es la resistencia del hormigón y el canto útil de la viga a flexión. 
d = es la distancia del parámetro o fibra mas comprimida al centro de la armadura de 
tracción o menos comprimida. 
Consideramos d = h – r, siendo r el recubrimiento, puesto que aún se desconoce la 
armadura y por tanto su posición. 
Uc = f cd · b · d = ( fck/γc) · b · (h – r ) = ( 175/ 1,5) · 100 · ( 50 – 6 ) = 733333,33 Kp 
=733,33t  
Mtope= 0, 35 · Uc · d = 0, 35 · 733, 33 · 44 = 11293, 28 Kp · cm = 112, 93 t · m 
Md << M tope, por lo que no es necesario emplear armadura de compresión. 
La armadura de tracción vale S1 (y), sección en la dirección de la fachada: 
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Us1 = Uc · [1- 1 −  2·Ms 1
Uc ·d
  ] = 733, 33· [1 −   1 −  2·280
733,33·44
  ] = 6,39 t 
Para soportar Vs1, el área necesaria es:  
A s= Us1/ fyd  por lo tanto; fyd= fyk/ys 
Si utilizamos un acero AEH – 400 = fy = 4100 Kp/cm
2 
fyd= fyk/ys = 4100 / 1,15 = 3565,22 Kp/cm
2  
Por lo tanto: 
A s= Us1/ fyd  = 6390 / 3565,22 = 1,792 cm2. 
También se debe de cumplir que Us1 >  0,04 · Uc = 0,04 · 733,33 = 29, 33 t 
 Como Us1<<< 0,04 · Uc y no se cumple la condición, la zapata podría aguantar los 
esfuerzos a tracción sin armadura por lo que se podría calcular como zapata de 
hormigón en masa. Independientemente de esto, la normativa nos exige que la 







 =  12,6 cm2, por lo que será necesario este valor. 
Entre las barras, la separación “S” debe de ser: S > 20 mm, S < 30 cm y S > φmax 
(diámetro máximo de las barras). 







 = 12, 6 cm2  




 = 4, 48 barras 
Por lo tanto tomaremos 5 barras con un diámetro de φ= 16 mm. 
S = 





 = 20, 5 cm 
Se acepta de este modo para una S1 y una armadura de 7φ16, ya que se verifican las 
condiciones de separación. 
En la sección S1 (x): 
Us1 = Uc [1 – 1 −  2·Md  (x)
Uc ·d′
  ] 
Uc = fcd · a · d' 
d' = d – φ = 44 -1,6 = 42, 4 cm 
Por lo tanto: 
fcd = 175/ 1,5 = 116,67 
Uc = fcd · a · d' = 116, 67 · 170 · 42, 4 = 840933, 33 Kp = 840,933 t 
Us1 = Uc [1 – 1 −  2·Md  (x)
Uc ·d′
  ] = 840,933 [1 – 1 −  2·15,2
840,933·42,4
  ] = 0,359 t 
As = Us1 / fyd = 359 / 3565, 22 = 0,101 cm
2 







 =  15,3 cm2  







 = 15,3 cm2  













 = 20, 74 cm 
Se da por valido 10 φ 16 ya que cumple las condiciones requeridas: S > 20mm, S < 30 
cm y S > φmax. 
 
5.4.2. Colocación de la armadura. 
Se van a disponer de manera uniforme, manteniendo las separaciones que hemos 
calculado anteriormente. 
- Según la dirección Y: para S1 son 5 barras de 7φ16, con S = 20,5 cm. Estas 
barras se  disponen manteniendo s = 20 cm, es decir, uniformemente. Son 
paralelas a la dimensión a. 
- Según la dirección X: para S1 son 8 barras de 10φ16 con S = 20,74 cm. Estas 
barras se disponen según el valor máximo de c, que viene dado por c= b= 1m. 
son paralelas al ancho b. 
c = a0 + 2 ·h = 0,12 +2 · 0,7 = 1,52 m, con un área de (2·c) / a +c, el resto se distribuye 
en los laterales. 
También se puede disponer una armadura cuya área sea mayor a la necesaria, esta 
área se denomina área ficticia: 






  = 20, 13 cm2, este área es menor que la que teníamos por lo 
que se demuestra que la distribución es adecuada. 
Partiendo de que siempre trabajamos del lado de la seguridad, se considera que las 
armaduras escogidas superen todas las comprobaciones de seguridad y que el 
hormigón en masa aguante bien. 
5.4.3. Comprobación de adherencia. 
Comprobamos el cortante en  S1 (y), que es: 
Us1 = 
σᵃs1·ys 1·(b+l)
2·  σ1− σᵃs1 ·b







 = 5,77 Kp/cm2 
τbd = 0,95 · ( 250/1,5)
2/3 = 28,77 Kp/ cm2. 
Por lo tanto:  
τb <<<  τbd 
De este modo queda comprobado. 
Para S1 (x), al ser σ1 = 3,09 t/m
2, Us1 (x) = σ1 · a · Xs1 (x) = 3,09 · 1,7 · 0,19 = 0,99 < Us1 
(y). Por lo tanto se cumple dado que los valores de diámetro son iguales pero más 
barras D' son prácticamente d. 
  
5.4.4. Cortante y pinzamiento. 
A = 1,7 < 2 · b = 2 m  esta es la zapata corta. 
En el caso de soporte metálico, La sección S2 (y), coincide con el anterior S1 (y). 
Consideramos el caso general, en el que para absorber las cortantes no es necesario 
poner una nueva armadura. 
As = b2 · d2 
b 2 = b0 + d = 12 +44 = 56 cm < b = 100 cm este es el ancho de la zapata. 




v1 = es el vuelo medio desde la sección de referencia. 
En el caso que nos ciñe: 
V1 = Ys1 = 0, 61 m  
d = 44 cm 
Ys1 = 61 cm 
Por lo tanto: 
1,5 · v1 = 1,5 · 61 = 91,5 cm 
d 2 < 1,7 · v1           d2 = d. por lo tanto es válido. 
A2 = b2 ·d2= 56 · 44= 2464 cm
2. 
El cortante es el que ya hemos calculado con anterioridad. 
Us2 (y) = Us1 (y) = 3,09 t 
Uds2 (y) = γ f · Us1 (y) = 1,6 · 3,09 = 4,94 t 
La tensión cortante es: 






 = 10,54 Kp/cm2 
τ = 0,895 <<< 10,54 = fp.  Por lo tanto queda comprobado. 
Para la sección S2 (x): 
 A2 = b2 ·d2 = a + d' = 12 + 42,4 = 54,4 cm 
Se colocan las armaduras sobre las anteriores: 
d 2 = d' = 42,4 > 1,5 · v2 = 1,5 · Xs1 = 1,5 · 0,19  = 0,285 cm 
A2 = b2 ·d2 = 54,4 · 28,5 = 1150,4 cm
2. 










  = 1,64 Kp/cm2 < fp = 10,54 Kp/cm
2. Por lo tanto se 





















6. SOLERA DE LA NAVE. 
Estará formada por una capa de hormigón con una resistencia de 250 kg/cm2, tendrá 
un espesor de 16 cm y llevará una malla de 20 x 30 cm con un diámetro de 5mm. Para 
no dejar a la vista ningún recubrimiento, la superficie se terminará mediante reglado. 
La solera de la caseta de riego se realizará del mismo modo. 
Por tanto, las soleras se realizaran del siguiente modo: 
1. En la superficie donde está ubicado el pabellón, se debe eliminar la capa de 
tierra y vegetales y posteriormente se debe compactar el terreno. 
2. Posteriormente hay que echar una capa fina de arena y un film de 
polipropileno para evitar humedades. 
3. A continuación, se extiende la solera de hormigón con la malla colocada bajo la 
solera. 
4. Finalmente, cuando el hormigón este endurecido, se pasa una cuchilla para 
abrir las juntas de dilatación, de modo que el suelo queda dividido en pequeños 
rectángulos de 5 x 3,83 m. 
7. ALBAÑILERÍA DE LA NAVE. 
7.1. Revestimiento exterior. 
Los bloques que constituirán las paredes del pabellón serán de fibrocemento de 
40x20x20 cm. 
La cara interior de estos bloques será revocada con cemento mientras que la cara 
exterior quedará a la vista. Los perfiles metálicos quedaran cubiertos interiormente 
con cemento y con bloques en su parte exterior. 
Ya que los bloques por si solos son un poco inestables, como medida de seguridad, se 
pondrán dos barras de acero a diferentes alturas entre los pilares, de modo que 
queden más o menos a la mitad del muro y entre dos filas de bloques, posteriormente 
se rellenará con hormigón el hueco que dejan los bloques y se insertará otra barra de 
acero a modo de pilar. 
7.2. Tabiques interiores. 
En el interior de la nave se construirán tabiques separadores de ladrillo para delimitar 
las zonas de maquinaria y de almacén. Estos tabiques estarán enfoscados con cemento 
con una capa de aproximadamente 1 cm de espesor. 
 
7.3. Techos interiores. 
Solo irán colocados en la zona dedicada al almacenaje para crear una pequeña capa 
aislante de las temperaturas elevadas del verano y de las frías en el invierno. 
Estos techos estarán formados por placas rígidas de fibra de vidrio de 60x60 cm y con 
un grosor de 20 cm. 
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8.CARPINTERÍA DE LA NAVE. 
8.1. Ventanas de la nave. 
La nave construida para  este proyecto tendrá cuatro ventanas, dos a cada lado de la 
nave. Estas ventanas serán de aluminio y tendrán forma rectangular, midiendo 1 metro 
de altura x 2 metro de anchura. Estas ventanas irán ubicadas a 1,7 m del suelo. 
8.2. Puertas. 
La puerta principal de entrada a la nave irá ubicada en la cara norte de esta y será de 
4m x 4m. Esta estará formada por una trasera con 2 hojas abatibles y una puerta de 2 
metros de altura x 1 de anchura. La trasera será de acero laminado A-37 de 40 mm. 
Las puertas de paso interior de la nave serán de madera de 2 m de altura y 1, 2 y 0,72 
m de anchura. 
9. CUBIERTA. 
La cubierta estará formada por planchas de fibrocemento de 2,5mx1m. Estas planchas 
irán sujetas a las correas. 
10. SANEAMIENTO. 
El saneamiento hace referencia a la colocación de aquellos elementos que son 
necesarios para evacuar el agua de las lluvias. 
10.1. Bajantes. 
En nuestra nave, irán colocados cuatro bajantes, una en cada esquina. Para calcular su 
diámetro, se determinará mediante las normas NTE, que se rigen por unas tablas en 
función de los siguientes factores. 
 Zona pluviométrica en la que está ubicada. 
 Superficie de la cubierta de la nave: en este caso 150 m2. 
 Superficie de cubierta que corresponde a cada bajante: 150 /4 = 37,5 m2. 
 Pendiente de la tubería: como las tuberías son verticales; 100% 
Con estos datos, la tabla indica que el diámetro de la bajante no puede ser inferior a 
80 mm. 
Las bajantes serán de un único diámetro en toda su longitud y serán de PVC con una 
superficie interior lisa como indica la norma UNE-53-114. El espesor del tubo es de 
1,6mm. 
10.2. Canalones. 
Se colocaran 2 canalones, uno a cada lado de la nave y de la misma longitud, 
desembocando cada uno en su bajante correspondiente. 
Al igual que en el caso de las bajantes; para calcular su diámetro, se determinará 
mediante las normas NTE, que se rigen por unas tablas en función de los siguientes 
factores. 
 Zona pluviométrica en la que está ubicada. 
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 Superficie de cubierta que corresponde a cada canalón: 150 /2 = 75 m2. 
 Pendiente de la tubería: 1,5% 
Con estos datos, la tabla indica que el diámetro del canalón no podrá ser inferior a 150 
mm, por tanto, colocaremos 2 canalones de PVC a lo largo de la nave con un diámetro 
de 150 mm y un espesor de 2,6 mm. 
 
11. ILUMINACIÓN EN EL INTERIOR DE LA NAVE. 
La iluminación en el interior de nuestra nave no es un tema de elevada importancia ya 
que no contiene zonas de trabajo que requieran un alto grado de luminosidad, sino 
que simplemente se requiere para ver en el interior y para el manejo de la maquinaria. 
La instalación eléctrica en el interior de la nave estará constituida por el flujo luminoso 
proporcionado por las lámparas y por dos enchufes. 
11.1. Flujo luminoso. 
Por regla general, el flujo luminoso empleado en una nave con estas características es 
de 150 lux. 
Este flujo luminoso lo calculamos mediante la siguiente fórmula: 
Φ = E · S  
Donde; 
Φ: es el flujo luminoso en lúmenes; 1 lux = 1 lumen/m2. 
E: nivel de iluminación en Lux = 150 lux 
S = superficie de la nave o superficie a iluminar en m2 = 150 m2. 
Por tanto: 
 Φ = E · S = 150 · 150 = 22500 lúmenes. 
 
11.2. Índice local de iluminación. 




  siendo; 
l = longitud del local = 15 m  
a = anchura del local = 10 m 
h = es la distancia entre la superficie útil de trabajo y el alumbrado, que en este caso es 








  = 1, 5  
 
11.3. Coeficientes de reflexión. 
Por regla general; los coeficientes de reflexión en una nave agrícola de estas 
características son: 
 En las paredes: 0,5 
 En el techo: 0,7 
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 En el suelo: 0,3 
 
 
11.4. Factor de utilización (η). 
Este factor, en nuestro caso es η= 0,51.  
 
11.5. Factor de depreciación. 
Este factor varía en función del grado de limpieza de la instalación, envejecimiento, 
etc. En nuestro caso se considera que los fluorescentes sufrirán un ensuciamiento 
normal y por lo tanto la limpieza se realizará aproximadamente cada dos años. Por lo 
tanto, el valor de este coeficiente es de 1,55. 
11.6. Flujo luminoso real. 






 E= nivel de iluminación en Lux = 150 lux 
S = superficie de la nave o superficie a iluminar en m2 = 150 m2. 
d = factor de depreciación. 








 = 68382, 35 lúmenes ≈ 68383 lúmenes. 
11.7. Número de lámparas  que son necesarias. 
Se calcula a través de la siguiente fórmula: 
Número de lámparas = φR / φu. 
Donde; 
ΦR = flujo luminoso real necesario. 
φu = flujo unitario de la lámpara elegida. 
 
Teniendo en cuenta que los fluorescentes elegidos para nuestras lámparas tienen un 
flujo luminoso unitario de 18000 lúmenes y 250 w de potencia, el número de lámparas 
necesarias serán: 
Número de lámparas = φR / φu = 68383 / 18000 = 3,79 ≈ 4 lámparas. 
Las lámparas irán distribuidas de modo que una alumbrará la zona de almacenamiento 








11.8. Sección del conductor. 
 
La potencia de la instalación la calculamos de manera sencilla, solamente tenemos que 
multiplicar el número de lámparas por la potencia unitaria de cada una de ellas: 
S' = 4  · 250 = 1000 w. 
Esta potencia teórica se sobredimensiona multiplicándola por 1,8: 
S = S' · 1,8 = 1000 · 1,8 = 1800 w. 
Además, le añadimos la potencia necesaria para instalar los dos enchufes (5000 w, por 
lo que el total es: 
ST = 1800 + 5000 = 6800 w 
P = ST · cos ϕ = 6800 · 0, 8 = 5440 w. 
La línea trifásica instalada al aire con aislamiento de policloruro de vinilo deberá  tener 
una sección de 4mm2. 
I = P/V = 5440 / 380 = 14, 31 A 
Como la caída de tensión no debe ser superior al 5%: 





δ = coeficiente del conductor de cobre; 0,0187Ω · mm2/ m 
L = longitud que recorre la corriente =5 m 
S = sección de cable = 4mm2. 
Por lo tanto: 
R = δ · 
L
S
 = 0,0187· 
5
4
 = 0,0234 Ω 
V = I · R = 14,31 · 0,0234 = 0,334 V 




11.9. Cálculo de la sección del conductor en el circuito del alumbrado. 
En el circuito del alumbrado la corriente que tenemos es monofásica: 
 S = 1800 w. 
 P = S ·cos ϕ = 1800 · 0,8 = 1440 w. 
 I = P/V = 1440 / 220 =6, 54 A. 
Le sección que le corresponde es de 1,5 mm2.  
Comprobamos que la caída de tensión no supera el 5%, teniendo en cuenta que en 
este caso L = 85m: 
 R = δ · 
L
S
 = 0,0187· 
85
1,5
 = 1,06 Ω 
V = I · R = 6,54 · 1,06 = 6,93 V 
(6,93/ 220) ·100 = 3,15 % < 5% por lo tanto, esta sección es válida. 
11.10. Cálculo de la sección del conductor en el circuito de los enchufes 
En el circuito del alumbrado la corriente que tenemos es monofásica: 
 S = 5000 w. 
 P = S ·cos ϕ = 5000 · 0,8 = 4000 w. 
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 I = P/V = 4000 / 220 =18,2 A. 
Le sección que le corresponde es de 2,5 mm2.  
Comprobamos que la caída de tensión no supera el 5%, teniendo en cuenta que en 
este caso L = 35m: 
 R = δ · 
L
S
 = 0,0187· 
35
1,5
 = 0,26 Ω 
V = I · R = 18,2 · 0,26 = 4,73 V 
(4,73/ 220) ·100 = 2,15 % < 5% por lo tanto, esta sección es válida. 
Por lo tanto la sección será 2,5 mm2. 
11.11. Elementos de la instalación eléctrica: 
La energía eléctrica será obtenida de una red eléctrica de Iberdrola que está instalada 
junto a la nave y se realizará a 380/220 V y neutro a tierra. 
La instalación constará de: 
 Un armario de medida que se encontrara ubicado en la fachada de la nave 
donde irá ubicado el contador de energía eléctrica trifásico.  
 Una línea repartidora realizada con un conductor RV 0,6/1 Kv, que unirá el 
armario de medida con el cuadro de protección y mando. 
 Cuadro de protección y mando: su función es albergar los dispositivos de 
mando y automáticos tanto por sobrecargas como por derivaciones. 
 El alumbrado: las cuatro lámparas de las que consta el alumbrado irán ubicadas 
en la parte inferior de la estructura metálica. 
12. FONTANERÍA. 
El abastecimiento de agua se realiza cumpliendo la normativa vigente teniendo acceso 
a la red de aguas que pasa por la zona y que suministra a otras naves. La acometida la 
realiza el Ayuntamiento de Tudela de Duero asegurando la continuidad y presión del 
servicio. 
El grifo irá unido mediante una tubería a la toma de agua, y otra tubería unirá el 
desagüe con la red de alcantarillado. 
Dentro de la nave habrá un único punto de agua, donde se colocarán el grifo y el 
desagüe y estarán ubicados junto a la puerta de entrada. 
12.1. Diámetro de la tubería: 
La tubería empleada será de PVC de 25mm de diámetro ya que simplemente hay un 
grifo y es de uso privado. 
12.2. Llaves y contadores. 
Para una tubería de PVC de 25 mm de diámetro le corresponde colocar una llave de 
paso de 15 mm de diámetro y un contador de 10 mm de diámetro. 
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12.3. Contador general. 
Se colocará un contador general que irá a su vez colocado dentro de un armario 
impermeabilizado y provisto de un pequeño desagüe, dentro de este armario también 
ira ubicada la llave general. 
Las dimensiones de este armario serán de 60 cm de largo, 50 cm de ancho y 20 cm de 
alto. 
12.4. Llave reductora. 
Como la planta más elevada en la que va a ser servida el agua es una 1ª planta, la 
presión máxima admisible en la acometida es de 39 m.c.a. 
12.5. Desagüe. 
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Se elabora el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, debido a que en el 
proyecto de obras redactado y del que este documento forma parte, no se dan 
ninguno de los supuestos previstos en el apartado y del artículo 4 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, del ministerio de Presidencia, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no 
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Por lo que hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
1. Presupuesto de ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450000€. 
2. La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en 
ningún momento más de 20 trabajadores simultáneamente. 
3. El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores/día 
(suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra) 
4. No es obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 
4 del R.D, se redacta el presente Estudio básico de Seguridad y Salud. 
1.2. OBJETO. 
El estudio básico, tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud 
aplicables en la obra, conforme especifica el apartado 2 del artículo 6 del citado 
R.D. 1627/1997. 
Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 
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 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias. 
 Relación de los riesgos laborales, que no pueden eliminarse conforme a 
lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos, valorando 
su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en 
su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se 
lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas especificas relativas a los 
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real 
Decreto). 
 Previsiones e informes útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
1.3. DATOS DE LA OBRA 
 Tipo de obra: plantación frutal y construcción de nave agrícola. 
 Situación: según los datos del SigPac se trata de la siguiente parcela: 
parcela 158 del polígono 4. 
 Superficie de la parcela: 11,2 ha. 
 Localidad: Tudela de Duero. 
 Autor del proyecto: Rubén García Núñez. 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS. 
 
3.1. SITUACIÓN DE LAS OBRAS Y DESCRIPCIÓN. 
Las características principales de la obra son: 
 La plantación tendrá acceso al tráfico rodado, y acceso peatonal desde la 
carretera convencional que une los municipios de Tudela de Duero y Villabañez. 
 La orografía y topografía de la plantación es llana. 
 Condicionantes y servidumbres: retranqueos. 
El proyecto consta de una plantación de cerezos y la construcción de una nave 
agrícola, por lo tanto, se van a llevar a cabo los siguientes procesos durante su 
ejecución: 




 Diversas labores de albañilería. 
 Ubicación y colocación de las estructuras de acero. 
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 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos. 
 Carpintería tanto de madera como de aluminio. 
 Instalación eléctrica. 
 Instalación de saneamiento y fontanería. 
 Instalación de riego. 
 Otros. 
2.2. PERSONAL PREVISTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 
Se estima que el número máximo de personas trabajando simultáneamente sea de 3, 
aunque durante la ejecución del proyecto normalmente habrá 2 personas. 
En lo que se refiere al plazo de ejecución, no hay ningún plazo de finalización de las 
obras determinado. 
2.3 MAQUINARIA EMPLEADA EN LA EJECUCIIÓN DE LAS OBRAS. 
La maquinaria prevista para la realización de las obras es la siguiente: 
 Desbrozadora. 
 Buldócer. 
 Camión basculante. 
 Retroexcavadora. 
 Hormigonera y camión hormigonera. 
 Tractor. 
 Otros. 
 Medios auxiliares: herramientas manuales y eléctricas, escaleras, andamios, 
etc. 
3. MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 
3.1. ASOCIADAS A RIESGOS DERIVADOS DE LOS FACTORES BIÓTICOS. 
- Se debe de tener muy presente la flora y la fauna presente, a fin de dotar 
los botiquines con los medios suficientes para afrontar cualquier 
contingencia imprevista, y así los servicios médicos deberán determinar el 
nivel de defensa del personal frente a picaduras de insectos (avispas o 
abejas) y otros animales. Se vigilará y se tendrá en máxima atención a la 
proliferación de especies, en la fecha en la que se va a ejecutar la obra, con 
el riesgo que supone para la persona. 
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- Ante la mordedura de una víbora, colocar una ligadura por encima del 
lugar de , que comprima las venas superficiales del miembro afectado, 
utilizar si es posible una banda de 5-20 cm de ancho que dificulte la 
circulación superficial, pero no la profunda (torniquete); conseguir 
ayuda médica lo antes posible manteniendo en absoluto reposo la zona 
afectada. 
- Frente a picaduras por insectos, actuar mediante lavado con agua y 
jabón, y disponer en el vehículo de un botiquín con antisépticos (por 
ejemplo, betadine) y antihistamínicos (por ejemplo, polaramine); 
posteriormente se acudirá a un centro de salud. Si la picadura es de 
abeja, se deberá retirar el aguijón con unas pinzas. 
- En zonas endémicas, ante la observación de una garrapata fijada al 
cuerpo, se deberá acudir lo antes posible a un Centro de Salud. 
- Elegir como zona de descanso, lugares despejados donde se pueda 
advertir la presencia de seres vivos. Extremar las precauciones debajo 
de los árboles. 
- No abandonar prendas, botas u otros equipos en el suelo. Comprobar 
que no hay animales dentro antes de ponérselos. 
- Precaución al coger objetos, herramientas, etc. que estén en el suelo. 
No meter la mano directamente debajo de ellos, ante el riesgo de seres 
vivos. 
- Utilizar repelentes o insecticidas. 
- El trabajador que sea especialmente sensible a las picaduras de 





3.2. ASOCIADAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. 
- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la manipulación manual de 
cargas, en especial el uso de equipos para el manejo mecánico de las 
mismas. 
- Cuando no pueda evitarse la necesidad de manipulación manual de cargas, 
se utilizarán los medios apropiados para reducir el riesgo que entrañe dicha 
manipulación. 
- Se deberán mantener los objetos a manipular limpios y exentos de 
sustancias resbaladizas. 
- Para evitar lesiones, se cambiarán sistemas y/o la organización del trabajo 
de forma que reduzca el esfuerzo físico de los trabajadores. 
- Se evitarán los movimientos de torsión o de flexión del torso, así como 
movimientos bruscos de la carga, que pueden entrañar un riesgo de lesión 
dorso-lumbar. 
- Evitar recorrer grandes distancias de elevación, descenso o transporte de 
cargas. 
- Reducir los movimientos repetitivos, por ejemplo mediante la rotación de 
tareas, reduciendo el ritmo e introduciendo pausas de trabajo. 
- Eliminar posturas de trabajo forzadas. 
- Las operaciones para un correcto levantamiento de cargas son las 
siguientes: 
 Aproximarse a la carga y separar los pies. 
 Flexionar las rodillas (manteniendo la espalda recta) 
 Mantener la carga lo más cerca posible del cuerpo. 
 (en la descarga se operará de forma inversa). 
- Cuando se designen las tareas se tendrán en cuenta las aptitudes y 
limitaciones físicas de los trabajadores (mujeres embarazadas, lesiones en 
la columna vertebral, discapacidades, etc.), en relación con las exigencias 
físicas que suponen dichas tareas. 
- En lo referente a la manipulación, se tendrá en cuenta lo establecido en la 
guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
manipulación manual de cargas, editada por el I.N.S.H.T., así pues el peso 
máximo no excederá de 25kg, en circunstancias especiales trabajadores 
sanos y entrenados podrían manipular cargas de hasta 40 kg, pero siempre 




3.3. ASOCIADAS AL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES. 
- Formación en información suficiente de la tarea a realizar. 
- Se utilizará la herramienta adecuada al trabajo a realizar. 
- Se solicitará la sustitución inmediata de toda herramienta en mal 
estado. 
- Revisión periódica de los diferentes equipos. 
- En todos los trabajos que se utilicen herramientas de golpeo, será 
obligatorio el uso de gafas anti-impactos de protección. 
- Las rebabas en las herramientas serán eliminadas con piedra esmeril. 
- Se comprobara que los mangos de los hachas, palas y picos o rastrillas 
se encuentren en buen estado y sólidamente fijados. De no ser así 
deben repararse adecuadamente o ser sustituidos. 
- Al hacer fuerza con una herramienta, se preverá la trayectoria de la 
mano o el cuerpo en caso de que aquella se escapara. 
- Las herramientas de corte y bordes filosos deberán estar afiladas 
convenientemente. 
- Trabajando en altura, se debe impedir la caída de herramientas a 
noveles inferiores. 
- La herramienta se deberá colocar en un lugar asignado una vez haya 
sido utilizada. Nunca deberá ser abandonada. 
3.4. NORMAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA EMPLEADA EN OBRA. 
- Su uso solo está permitido a las personas capacitadas y autorizadas (los 
menores de edad no deben manejar maquinaria). Estos operarios si 
observasen algún riesgo o funcionamiento defectuoso en ellas deberán 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del Encargado de Seguridad y 
Salud en obra o al responsable de los trabajos, quien se encargará de 
comunicarlo. 
- Toda maquinaria que interviene en obra deberá ser utilizada de acuerdo 
con las instrucciones y recomendaciones especificadas por el fabricante. 
- Toda máquina deberá llevar marcado CE  o en su defecto estar 
adecuada al R.D. 1215/1997… 
- Dentro de la maquinaria solo deben permanecer personas autorizadas. 
- Procurar siempre mantener los mandos de la máquina secos y limpios, 
ayudará al manejo de la misma y evitara posibles accidentes. 
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- Está prohibido trabajar con vestimenta sin ceñir y joyas que puedan 
engancharse en los salientes y en los controles. 
- No trabajar con la máquina en situación de avería o semiavería. Antes 
de comenzar comprobar el buen funcionamiento del motor, sistema 
hidráulico, frenos, luces, bocina y demás sistemas. 
- En los desplazamientos de la máquina, actuar siempre con precaución. 
Usar los avisadores acústicos antes de iniciar la marcha estando atento a 
las personas que se encuentran cerca. 
- Vigilar los obstáculos en la vía así como los elementos que se 
encuentran en ella especialmente cuando trabaja la máquina con las 
aletas desplegadas. 
- En los movimientos de la maquinaria empleada se guardará una 
distancia de seguridad con las posibles demás máquinas y se circulará 
con velocidad prudencial y atento a la presencia de personas. 
- Queda terminantemente prohibido anular, bloquear o desmontar 
cualquier dispositivo de seguridad de las máquinas. 
- Las máquinas que hagan uso de elementos telescópicos dispondrán de 
limitadores de altura de los mismos para no interceptar las líneas aéreas 
o catenaria. 
- Es necesario observar un correcto estado de orden y limpieza en la 
máquina: la grasa o aceite en escalerillas, los objetos no fijados en 
cabina pueden provocar graves accidentes. 
- Queda terminantemente prohibido transportar o almacenar productos 
u objetos peligrosos en la maquinaria. 
- Cuando permanezcan paradas la maquinaria de vía, se ha de guardar 
una separación prudencial entre éstas, de forma que se pueda advertir 
la presencia de cualquier circulación en las vías activas. 
- Subir y bajar de a maquinaria de forma frontal haciéndose con ambas 
manos. 
- No saltar nunca directamente al suelo, desde la maquinaria. 
- No subir ni bajar de la máquina en marcha, no realizar reparaciones en 
ninguna máquina en marcha o con el motor encendido. 
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- Se separará la intervención de la maquinaria simultánea con la de los 
operarios. En los trabajos que resulte imposible esta práctica o que 
requieran la presencia de operarios para su realización, los conductores 
de máquinas y vehículos, además de utilizar de un modo seguro su 
herramienta de trabajo, deberán extremar la vigilancia de su entorno al 
efecto de que sus maniobras nunca presenten un riesgo para otras 
máquinas, las personas y las cosas. En estas situaciones el Encargado de 
Seguridad y Salud en obra indicará la necesidad o no de un ayudante del 
maquinista, así como las pautas para el desarrollo seguro de la 
maniobra. 
- En caso de calentamiento del motor de la maquinaria no debe abrir 
directamente la tapa del radiador. 
- El personal que no intervenga en trabajos, no circulará por la zona de 
influencia de la máquina. 
- El terreno carecerá de obstáculos, para el libre desplazamiento de la 
máquina móvil. 
- El personal encargado de utilizar una determinada máquina o máquina-
herramienta debe ser especialista o tener suficiente experiencia en el 
manejo de la misma, y estar convenientemente autorizado por la 
empresa. 
- Se dispondrá de extintores en cada máquina o cercana a éstas. 
- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado por cada 
vehículo. 
- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos para recogida de 
materiales, se dirigirán por persona especializada en evitación de 
desplomes y caídas de vehículos. 
- Las líneas eléctricas, susceptibles de ser alcanzadas por las máquinas o 
vehículos en movimiento, se señalizaran convenientemente. 
- Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o 
manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras anti-atrapamiento. 
- Se prohíbe la retirada, manipulación, punteo o anulación de los 
elementos de protección de la maquinaria. 
- Las operaciones de ajuste, mantenimiento y arreglo de maquinaria 
solamente será realizado por personal específicamente especializado. 
- Las herramientas y equipos de funcionamiento irregular o defectuosos 
deben retirarse inmediatamente del trabajo y en caso de poderse 
reparar, hacerlo adecuadamente antes de volverlos a usar. Si no 




- No se puede sobrepasar la carga o capacidad nominal de cualquier 
equipo o herramienta, ni se pueden hacer modificaciones en los mismos 
que puedan reducir la capacidad original. 
- Cuando se usen equipos de elevación “NO” se debe izar carga alguna 
superior a la capacidad indicada por el fabricante. 
- La maquinaria, grúas, herramientas y equipos no pueden usarse si todas 
las defensas y elementos de seguridad no están colocados y en buenas 
condiciones de funcionamiento. 
- Al pasar sobre los cables o tuberías con equipos o cargas pesadas, se 
deben colocar chapas de acero o placas suficientemente resistentes 




3.5. FRENTE A RIESGOS HIGIÉNICOS. 
En referencia a la emisión de gases contaminantes procedentes de la propia 
máquina, el problema se solucionará con el correcto aislamiento de la cabina 
del conductor. 
Se deberá conseguir una correcta iluminación y visibilidad desde el puesto de 
mando del conductor de la zona de trabajo, con un adecuado funcionamiento 
de los limpia parabrisas y con la existencia de una buena iluminación, tanto 
exterior, del entorno de trabajo, como interior de la cabina. 
 
3.6. FRENTE A RIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES. 
La adaptación del trabajador a su puesto de trabajo habrá de estudiarse en 
función de una serie de parámetros como son: 
- Cabina: de tamaño suficiente, limpieza fácil, exposición a temperaturas 
regulables y correcta ventilación. 
- Asiento: cómodo, forrado de forma adecuada y adaptable al operador, 
sobre todo en la zona lumbar para los giratorios. 
- Posición de trabajo: realización del trabajo sin doblarse o tomar 
posturas inadecuadas, existencia de suficiente espacio para las rodillas y 
piernas, facilidad de acceso a los controles y pedales, mandos de 
tamaño adecuado y accionado de los mismos con una fuerza razonable. 
- Instrumento: deberían ofrecer la información necesaria y de forma 
adecuada y estar bien ubicados. 
Para finalizar, la jornada de trabajo deberá ser flexible, incluyendo descansos 
que supongan el 15% del tiempo trabajando a mitad de jornada, y teniendo en 
cuenta que se darán mayor número  de problemas durante el trabajo nocturno 
y a turnos. No deberá ser superior a 8 horas. Es esencial aceptar que, a menor 
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número de horas de trabajo, mayor rendimiento y calidad en el trabajo y 
menor absentismo y número de accidentes. 
 
3.7. OTRAS ACTUACIONES. 
Para completar las actuaciones encaminadas a la planificación preventiva se 
deberán realizar las siguientes acciones: 
- Vigilancia periódica de la salud, referida en el artículo 22 de LPRL. 
- Primeros auxilios, referida en el artículo 20 de LPRL. Una medida muy 
eficaz y fácil de llevar a práctica es la tenencia de un botiquín de 
primeros auxilios por cada cuadrilla de trabajo. 
- Información y formación de los trabajadores, referida en el artículo 18 
de LPRL. 
- Consulta y participación de los trabajadores, referida en el artículo 18 y 
33 de LPRL. 
- Obligaciones de los trabajadores, referidas en el artículo 29 de LPRL. 
 
 
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
La protección de los riesgos que no se puedan evitar deberá ser personal tal y como 
dispone el artículo 17.2 LPRL. 
Según el Real Decreto 773/1997 (BOE 12-06-97 y 18-07-97) sobre elección, utilización y 
mantenimiento de equipos de protección individual en el trabajo, un equipo de 
protección individual (EPI) se define como cualquier equipo destinado a ser llevado  
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 













 4.1. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADORES EN LA 
MATERIA. 
A este respecto las obligaciones del empresario forestal en la materia son: 
- Determinar los puestos de trabajo que requieran la utilización de EPIs 
(art.4). 
- Elegir los EPIs (art.7). 
- Velar por la correcta utilización y mantenimiento de los mismos (art.7). 
- Formar e informar adecuadamente a los trabajadores y sus 
representantes respecto al uso de los EPIs (art.8). 
- Permitir la consulta y participación de los trabajadores (art.9). 
Por otra parte el artículo 10 obliga a los trabajadores a: 
a) Utilizar y cuidar correctamente los EPIs. 
b) Colocarlos en el lugar adecuado después de su utilización.  
c) Informar sobre cualquier defecto, anomalía o daño en cualquiera de 
ellos a su superior jerárquico. 
El trabajador forestal deberá tener una ropa de trabajo adecuada a las 
inclemencias del tiempo. Esta será en general ceñida al cuerpo, sin 
abotonaduras y con un color que resalte entre las diversas tonalidades del 
bosque (amarillo, anaranjado o rojo o blanco, si no hay nieve); para aumentar 
esta tonalidad es conveniente añadir, en hombros o cintura material 
retroreflectivo consistente en la adicción de elementos o bandas fluorescentes. 
En el caso del motoserrista, deberá ser multifibra para atascar la motosierra en 
caso de corte. 
Además de la ropa de trabajo, otros EPIs a utilizar serán los siguientes: 
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- Protectores de la cabeza: para la defensa contra los riesgos de golpes, 
choques, caídas o proyecciones de objetos (ramas, piñas) se usaran 
cascos de seguridad tipo forestal, con arnés ajustable a la cabeza y 
compatibles con gafas o pantallas auriculares. 
- Protectores de ojos: para la defensa contra las proyecciones de 
partículas, se utilizarán gafas o pantallas faciales de policarbonato en 
versión anti empañamiento o de malla metálica. 
- Protectores de los oídos: para la defensa contra el ruido se usarán 
auriculares o tapones protectores con atenuaciones superiores a 25 o 
30 dB en las medias y altas frecuencias del espectro: los primeros 
pueden ir asociados a los protectores de cabeza y ojos constituyendo un 
EPI de triple acción muy utilizado en trabajos forestales. 
- Protectores de los pies: para la defensa contra aplastamientos por 
troncos, golpes, impactos o cortes se usarán botas de seguridad de 
suela con dibujo antideslizante y puntera reforzada, según Norma EN 
345, categoría S3. 
- Protectores de las manos: para la defensa contra los pinchazos y las 
bajas temperaturas se pueden utilizar guantes o manoplas, según 
Norma EN 338 (riesgos mecánicos) y EN 511 (riesgos por frio) con alta 
resistencia al corte. 
- Protectores de las vías respiratorias: para la defensa contra el ambiente 
pulvígeno producido por el movimiento de maquinaria por el terreno o 
por desbrozadoras o procesadoras se usarán mascarillas autofiltrantes 




5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
 5.1. BOTIQUÍN. 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios 
para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él 




 5.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS. 
 
La dirección y teléfono de urgencias asignado, estarán expuestos claramente  
en lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los accidentados, 
para la atención a los accidentados se ha previsto el traslado a la localidad de 




6. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
  
El Real Decreto 1627/1997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, 
para el estudio básico la de realizar un presupuesto que certifique el conjunto de 
gastos previstos para la aplicación de dicho estudio. 
Aunque no es obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una 
partida para Seguridad y Salud, que puede variar entre el 1% y el 2% del PEM, en 
función del tipo de obra. 




1. Material e instalaciones provisionales de la obra. 
- Transporte y alquiler de una caseta-almacén provista de aseo de 15 m2 
=  460 €. 
2. Protecciones personales para los operarios. 
- Botas de seguridad ( 4 pares) = 300 € 
- Guantes de goma (4 pares) = 10 € 
- 4 cascos de seguridad homologados = 36 € 
- Total = 346 €. 
3. Equipamiento. 
- Botiquín de obra = 70 € 
- Extintores homologados ( 2 unidades) = 200 € 
- Taquillas metálicas para uno individual de los trabajadores ( 3 unidades) 
= 375 €. 
- Banco de madera ( 1 unidad) = 100 € 
- Total = 745 €. 
4. Señalización. 
- Señal de peligro = 180 € 
- Cartel indicativo de obra con soporte = 90 € 
- Cinta de balizamiento roja y blanca ( 75 m) = 30 € 
- Total = 300 € 
El presupuesto total destinado a seguridad y salud asciende a: 460 + 346 + 745 + 300 = 















7. TRABAJOS POSTERIORES. 
En el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio 
Básico  se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en 
su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 
- Reparación, conservación y mantenimiento. 
- Riesgos más frecuentes: caídas al mismo novel en suelos, caídas a 
alturas por huecos horizontales, caídas por huecos en cerramientos, 
caídas por resbalones, reacciones químicas por productos de limpieza y 
líquidos de maquinaria, contactos eléctricos por accionamiento 
inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos, explosión 
de combustibles mal almacenados, fuego por combustibles, 
modificación de elementos de instalación eléctrica o por acumulación 
de desechos peligrosos, impacto de elementos de la maquinaria, por 
desprendimientos de elementos constructivos, por deslizamientos de 
objetos, por roturas debidas a la presión del viento, por roturas por 
exceso de cargas, vibraciones de origen interno y externo, 
contaminación por ruido. 
- Medidas preventivas: andamiajes, escalerillas y demás dispositivos 
provisionales adecuados y seguros, anclajes de cinturones fijados a la 
pared para la limpieza de ventanas no accesibles, anclajes de cinturones 
para reparación de tejados y cubiertas. 
- Protecciones individuales: casco de seguridad, ropa de trabajo, 
cinturones de seguridad y cables de longitud de resistencia adecuada, 
cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas. 
 
8. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos. 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1997 y en el apartado 2 del artículo 2 se 
establece que el contratista y subcontratista tendrán la consideración de empresario a 
los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en 
las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será 
previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución). 
La designación del Coordinador  en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 
promotor de las responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 
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Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 
 
9. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 
obra podrá recaer en la misma persona. 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
- Coordinar las actividades de la obra, para garantizar que las empresas y 
personal actuante, apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de acción preventiva, que se recogen en el artículo 15 de esta Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución de la obra, y en 
particular, en las actividades que se refieren al Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1997. 
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias, para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
- La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador 
10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
  
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de 
la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio Básico. 
268 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este 
podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa 
del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas o órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma, y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará 








11. OBLIGACIONES DE SUBCONTRATISTAS Y CONTRATISTAS. 
 
 Según el Artículo 11 del Real Decreto 1627/ 1997, el contratista y subcontratista 
estarán obligados a: 
 Aplicar los principios de acción preventiva, que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 
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- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 
en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas 
de desplazamiento y circulación. 
- La manipulación, el control previo a la puesta en servicio y control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras 
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- La adaptación de periodo de tiempo efectivo, que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación entre todos los intervinientes de la obra. 
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
actividad. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal, lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 Cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y 
salud. 
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud, durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
Plan, y en lo relativo a las obligaciones que le corresponden directamente o, en su 
caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán 
solidariamente, de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor, no 





12. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- La adaptación del periodo de tiempo efectivo, que habrá de dedicarse a 
los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación entre los intervinientes en la obra. 
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
actividad. 
 Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997. 
 Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 
 Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 
29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997. 
 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1997. 
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud. 
 Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 





13. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
En el centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, que 
será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al 
Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 
autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las administraciones públicas competentes en esa materia, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo (sólo se podrán hacer anotaciones en el libro 
de incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de 24 horas, una copia de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia, en que se realiza la obra. Igualmente, notificará dichas 
anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
14. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 
en las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias 
de riesgo grave e íntimamente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer 
la paralización de trabajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 







15. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 
 
Los contratistas y subcontratistas deberían garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 
de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
16. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS. 
 
Las obligaciones previstas en las partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de la 




        
       Valladolid a 24 de Junio de 2016. 
      Fdo. 
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En este anejo averiguaremos si el proyecto que queremos realizar resulta viable desde 
el punto de vista económico. El estudio lo realizaremos teniendo en cuenta los costes 
de la explotación y los ingresos que generaremos. 
Para evaluar la rentabilidad de  la explotación, emplearemos indicadores económicos 
como el VAN y el TIR. 
Se estima que en plena producción, recogeremos anualmente 12000kg de cerezas por 
hectárea, con un precio medio de 0,72 €/kg de cerezas. 
2. COSTES DE LA PLANTACIÓN. 
2.1. COSTES FIJOS: 
2.1.1. Costes de maquinaria 
El coste de la maquinaria lo hemos calculado en el anejo de maquinaria, teniendo en 
cuenta los costes fijos de amortización y los intereses del capital invertido. 
Tabla 1: costes horarios de la maquinaria adquirida para la explotación:  
Maquinaria adquirida  Costes horarios (€/h) 
Tractor 90 cv 19,91 
remolque 1,37 
Compresor y tijeras neumáticas 2,38 
Picadora de restos de poda 3,13 
atomizador 7,11 
toro 1,36 
Tractor + remolque esparcidor de estiércol 25 
 
2.1.2. Capital invertido en las instalaciones. 
Año 0. 
Actividad Precio (€) 
NAVE- ALMACÉN 52878,26 
CASETA DE RIEGO 2742,92 






 MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS. 
Se estima que anualmente tendremos un gasto medio en reparación de 
infraestructuras de 300 €/año.  
 CONSUMO ENERGÉTICO. 




Se va a contratar un seguro para la plantación para cubrir las pérdidas de cosecha 
producidas por una helada o por el granizo. El coste anual de este seguro es de 200 
€/ha. 
Coste del seguro: 200 €/ha y año · 10,93 ha = 2186 €/año. 
 CONTRIBUCIÓN. 
La contribución rustica anual que se debe abonar es de 240 euros. 
 
Por lo tanto, EL TOTAL DE LOS COSTES FIJOS ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: 2926€/año. 
 
2.2. COSTES VARIABLES. 
En función de las labores y tareas que se deben realizar cada año tendremos unos 
costes variables que calcularemos a continuación. 
Los años 1-4 corresponden a la fase de emplazamiento y formación de la plantación, a 
partir del año 5 la plantación se encuentra en plena producción. 
 
Año 1:  
Actividad Superficie 
(ha) 
Coste (€/ha) Tiempo 
( h/ha) 
TOTAL 
Enmienda orgánica 10,93 32,69 1,85 661 
Poda 10,93 50,35 10,52 5789,42 
Triturado de los restos de 
poda. 
10,93 30,73 1,18 396,34 




Año 2:  
Actividad Superficie 
(ha) 
Coste (€/ha) Tiempo 
( h/ha) 
TOTAL 
Enmienda orgánica 10,93 32,69 1,85 661 
Poda 10,93 50,35 10,52 5789,42 
Triturado de los restos 
de poda. 




10,93 34,71 1,28 485,61 
Recolección 10,93 292,14  3193,09 
10525,46 
 
Año 3:  
Actividad Superficie 
(ha) 
Coste (€/ha) Tiempo 
( h/ha) 
TOTAL 
Enmienda orgánica 10,93 32,69 1,85 661 
Poda 10,93 50,35 10,52 5789,42 







10,93 34,71 1,28 485,61 
Recolección. 10,93 844,33  9228,53 
16560,90 
 
Año 4:  
Actividad Superficie 
(ha) 
Coste (€/ha) Tiempo 
( h/ha) 
TOTAL 
Enmienda orgánica 10,93 32,69 1,85 661 
Poda 10,93 50,35 10,52 5789,42 
Triturado de los restos 
de poda. 




10,93 34,71 1,28 485,61 





Año 5 y siguientes:  
Actividad Superficie 
(ha) 
Coste (€/ha) Tiempo 
( h/ha) 
TOTAL 
Enmienda orgánica 10,93 32,69 1,85 661 
Poda 10,93 50,35 10,52 5789,42 
Triturado de los restos 
de poda. 
10,93 30,73 1,18 396,34 
Tratamientos  
Fitosanitarios 
10,93 34,71 1,28 485,61 
Recolección. 
 
10,93 1381,09  15095,29 
22427,66 
 
2.3. COSTES TOTALES. 
A los costes ya obtenidos derivados de la realización de las diferentes actividades; hay 
que sumarles los Gastos Generales, el Beneficio Industrial y el IVA. 
AÑO 
 
COSTE +GG+BI IVA 
0 164630,56 195910,37 237051,54 
1 10258,37 12207,46 14771,03 
2 13451,46 16007,23 19368,76 
3 19486,90 23189,41 28059,19 
4 22520,12 26798,94 32426,72 
5 25353,66 30170,85 36506,74 
6 25353,66 30170,85 36506,74 
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7 25353,66 30170,85 36506,74 
8 25353,66 30170,85 36506,74 
9 25353,66 30170,85 36506,74 
10 25353,66 30170,85 36506,74 
11 25353,66 30170,85 36506,74 
12 25353,66 30170,85 36506,74 
13 25353,66 30170,85 36506,74 
14 25353,66 30170,85 36506,74 
15 25353,66 30170,85 36506,74 
16 25353,66 30170,85 36506,74 
17 25353,66 30170,85 36506,74 
18 25353,66 30170,85 36506,74 
19 25353,66 30170,85 36506,74 
20 25353,66 30170,85 36506,74 
21 25353,66 30170,85 36506,74 
22 25353,66 30170,85 36506,74 
23 25353,66 30170,85 36506,74 
24 25353,66 30170,85 36506,74 
25 25353,66 30170,85 36506,74 
TOTAL   1098318,78 
 
3. INGRESOS DE LA PLANTACIÓN. 
 
3.1. VENTA DE LA COSECHA. 
 
El principal mecanismo de ingreso en la explotación lo constituye la venta de la 
cosecha, aunque también supone una ayuda importante la subvención obtenida. 
Hemos estimado que la producción media de la plantación, una vez alcanzada la 
madurez, será de 12 t/ha a partir del año 5 de la plantación, pero en los años 
anteriores la producción será menor, y por lo tanto la cuantía de los ingreso también 
será inferior. 
Tras comprobar el precio del kg de cereza en diferentes puntos, hemos estimado un 
precio medio de 0,72€/kg, teniendo en cuenta que siempre los valores estimados los 
aplicamos con un margen para asegurarnos la rentabilidad de la explotación. 
Por lo tanto, los ingresos obtenidos por la venta de la cosecha serán los siguientes: 
Año Producción (Kg/ha) Precio (€/kg) Superficie (ha) Ingresos 
1 Sin producción    
2 2400 0,72 10,93 18887,04 
3 7200 0,72 10,93 56661,12 
4 9600 0,72 10,93 75548,16 







Otra fuente de ingresos de la plantación son las subvenciones o ayudas que concede la 
Junta de Castilla y León, en el Programa de desarrollo rural 2014-2020 por el que se 
conceden ayudas forestales con las siguientes condiciones: 
OBJETIVO: 
El objetivo principal de este tipo de ayudas es aumentar la superficie forestal arbolada 
en la Comunidad Autónoma. 
SOLICITANTES: 
Los solicitantes de dicha ayuda pueden ser particulares, agrupaciones de titulares, 
personas jurídicas, ayuntamientos, comunidades de vecinos, etc. 
 
CONCEPTOS SUBVENCINALES: 
- Prima de forestación: este tipo de prima cubre el 100% de los gastos 
correspondientes a los trabajos de preparación del terreno, adquisición de las 
plantas, protección de las mismas mediante el empleo de tutores o protectores 
cinegéticos y a la plantación en sí.  
- Prima de mantenimiento: las solicitudes de derecho privado como son los 
particulares y las agrupaciones de titulares, dispondrán de 300 euros anuales 
por hectárea forestada durante los primeros cinco años de la plantación, 
siempre que la plantación se encuentre en buen estado vegetativo y con una 
densidad no inferior al 75% de la inicial. 
REQUISITOS: 
- Superficie:  
o Debe de haber 2 hectáreas continuas de actuación, pudiéndose agrupar 
parcelas más pequeñas siempre y cuando sean colindantes y teniendo 
en cuenta que los caminos, carreteras o arroyos no cortan la 
continuidad. 
o 5 hectáreas por expediente pudiéndose agrupar propietarios para llegar 
a esta superficie. 
- Especies: marcadas en los cuadernos de la zona: generalmente pinos, encinas, 
quejigos, robles, almendros, cerezos, nogales, etc.  No entran en estas ayudas 
las especies de crecimiento rápido como chopo, Pinus radiata, etc, ni 
productivas como encinas truferas o castaños. Para las especies productivas 
existe otra línea de Ayudas específica. 
- Recintos SIGPAC: calificados como TA, PR, PS, TH o IM. 
 
Nuestra parcela y nuestra plantación cumplen con todos los requisitos mencionados, 







De este modo, el valor de la subvención concedida será el siguiente: 










También se ha concedido al promotor del proyecto otro tipo de ayuda que cubre el 
57% del precio de los seguros contratados. 
OBJETO DE LA AYUDA: 
El objeto de esta ayuda es subvencionar el coste de los seguros agrarios de la 
explotación, compensando la pérdida de renta destinada a las circunstancias climáticas 
adversas. 
BENEFICIARIOS: 
Cualquier persona física o jurídica que contrate un seguro contra los daños 
ocasionados por variaciones anormales de agentes naturales  como sequia, incendio, 
viento huracanado, plagas, etc en las explotaciones agrarias. 
CUANTIA DE LA SUBVENCIÓN. 
Al ser el promotor un agricultor profesional, la cuantía de la subvención asciende al 
57% del precio de los seguros contratados. 
57% de 2186 = 1246 € /año 
 

































4. RESUMEN ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN. 
 
AÑOS COSTES INGRESOS FLUJOS DE CAJA 
0 237051,54 51779,27 -185272,70 
1 14771,03 4525 -10246,03 
2 19368,76 23412,04 4043,28 
3 28059,19 61186,12 33126,93 
4 32426,72 80073,16 47646,44 
5 36506,74 98960,20 62453,46 
6 36506,74 98960,20 62453,46 
7 36506,74 98960,20 62453,46 
8 36506,74 98960,20 62453,46 
9 36506,74 98960,20 62453,46 
10 36506,74 98960,20 62453,46 
11 36506,74 98960,20 62453,46 
12 36506,74 98960,20 62453,46 
13 36506,74 98960,20 62453,46 
14 36506,74 98960,20 62453,46 
15 36506,74 98960,20 62453,46 
16 36506,74 98960,20 62453,46 
17 36506,74 98960,20 62453,46 
18 36506,74 98960,20 62453,46 
19 36506,74 98960,20 62453,46 
20 36506,74 98960,20 62453,46 
21 36506,74 98960,20 62453,46 
22 36506,74 98960,20 62453,46 
23 36506,74 98960,20 62453,46 
24 36506,74 98960,20 62453,46 
25 36506,74 98960,20 62453,46 







5. VAN Y TIR DEL PROYECTO. 
 
Todo proyecto debe analizarse en función de su rentabilidad y su viabilidad inicial. Dos 
herramientas útiles para calcular la viabilidad de un proyecto son el VAN (Valor Actual 
Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno). 
- Si VAN > 0   Las salidas < entradas 
- Si VAN < 0  Las salidas > entradas 
Por lo tanto de deben desestimar todos los proyectos que nos ofrezcan un VAN < 0. 
En el VAN hay 3 componentes básicos: 
 Inversión inicial: I₀ 
 Flujos de caja de cada periodo t:  Vt 
 Tasa de retorno o descuento:  k 
      
Para  que un proyecto sea rentable y tenga viabilidad, el VAN debe de ser positivo. 
En nuestro caso; obtenemos que el valor del VAN, para los 25 años de vida de la 
plantación es de 535210,81 €, un valor muy superior a cero, por lo que consideramos 
que el proyecto es muy rentable. 
Plazo de recuperación o Pay-back. 
Es el momento en el que se recupera la inversión realizada en la explotación, es decir, 
el VAN = 0. 
Observando el cuadro con los flujos de caja, vemos que en nuestra explotación el plazo 
de recuperación se cumple a lo largo del año 6. 
TIR o tasa interna de retorno. 
Esta tasa nos indica el interés de la inversión, que es la tasa que hace que el VAN = 0. 
Partiendo de que para el cálculo del VAN hemos empleado k = 5%: 
- Si TIR < k, el proyecto no es muy rentable. 
- Si TIR > k, significa que el dinero invertido, rinde por encima del precio del dinero. 
 
 En nuestro caso, el valor de la tasa interna de retorno (TIR) es del 20%, lo cual nos 
indica que la rentabilidad del proyecto es alta. 
Como TIR 20% > k = 5%, la inversión, desde el punto de vista financiero es rentable. 
Conclusión: 
Calculados los parámetros anteriores hemos llegado a la conclusión de que en 
condiciones normales nos encontramos ante un proyecto bastante rentable, aunque 
esta rentabilidad puede variar en función del los precios de mercado, variando su 



















 Plantaciones de frondosas en Castilla y León. Cuaderno de campo. 
 




 Guía de plagas y enfermedades en cerezos. Dpto. Centro Tecnológico de 
Control Biológico. 
 
 Norma Técnica de producción integrada en cerezo. 
 
 
 El cultivo del cerezo. GAMALIER LEMUS S. 
 
 Guía de Gestión Integrada de plagas. FRUTALES DE HUESO. 
 
 
 Agencia Estatal de Meteorología. AEMET. 
 
 Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. 
 
 
 Apuntes universitarios: fitotecnia, cultivos leñosos, cálculo de estructuras, 
etc. 
 
 Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL). 
 
 Organismos oficiales: Instituto Geológico y Minero de España, visor SigPac. 
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I -  PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES QUE HABRÁ QUE 
REGIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE 
ESTE PROYECTO. 
PROYECTO: Explotación de cerezos en una parcela agrícola con cerezo silvestre 
(prumus  avium) 
SITUACIÓN: Tudela de Duero (Valladolid) 
PROPIEDAD: Privada 
Introducción  
1.1. - Compatibilidad y relación entre documentos 
Lo mencionado en el pliego de condiciones, y omitido en la memoria del proyecto, 
o viceversa, será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. En 
caso de contradicción entre algún documento prevalecerá lo prescrito por el Pliego 
de Condiciones. La empresa adjudicataria se verá en la obligación de alarmar al 
Director de Obra tan pronto como sea de su conocimiento toda discrepancia error 
u omisión que hallase. 
1.2. – Variaciones del Proyecto 
Las omisiones en Memoria, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de 
los detalles de obra, que sean indispensables para llevar a cabo las mismas, con el 
espíritu o atención expuesto en dicho documento, y que por su uso o costumbre 
deben ser realizadas, serán ejecutadas por la Empresa adjudicataria previa consulta 
al Director de Obra.   
1.3. – Disposiciones particulares 
Si algún concepto fuera condicionado de manera distinta en el presente Pliego, y 
en cualquiera de las Disposiciones a las que se ha referido anteriormente, 
prevalecerá lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
En caso de discrepancia entre algunas de las normas señaladas, y no existiendo en 
el presente Pliego definición concreta de la aplicable, prevalecerá la más 
restrictiva. 
Descripción de de las obras 
2.1. – Obras a las que se refiere este peligro 
Las obras a las que se refiere el presente informe son: preparación del terreno, 
plantación, instalación de un sistema de riego y construcción de una nave-almacen. 
Las obras se contratan totalmente terminadas, con las que se especifiquen en los 
documentos adjuntos de mediciones y presupuestos, y también todos los 
accesorios necesarios para dejar completamente terminado el proyecto con 




2.2. – Descripción del proyecto 
Se previene que los documentos del proyecto formaran conjunto y tienen entre sí 
una interdependencia de datos de tal forma que cualquier omisión o duda que no 
esté reflejada en un documento se tomará de la que figure en el detalle de la 
unidad correlativa, bien sea mediciones, bien sea presupuesto, bien sean los planos 
o cualquier otro documento unido al cuerpo del proyecto, de tal forma que todos 
los documentos formen entre si el conjunto del proyecto de obligado 
cumplimiento. 
Las obras se ajustaran en cuento a dimensiones, distribución y construcción a los 
planos del proyecto. 
3. Pliego de condiciones de índole facultativa 
3.1. – Definición de personalidades 
Propietario 
Es la persona que promueve la obra, tiene derecho a recibir las obras de 
acuerdo con el proyecto que la define, y subsidiariamente la costumbre 
estable. Tiene la obligación de pagar al contratista la cantidad de obra bien 
ejecutada, de acuerdo con las relaciones de contrato, cualquier cambio que el 
propietario introdujera en la obra sin consultar a la dirección de la misma, se 
entiende lo efectúa bajo su exclusiva responsabilidad. 
Debe notificar al Ingeniero, en forma fehaciente, la obtención de los oportunos 
permisos administrativos, así como la fecha de comienzo de las obras. 
Contratista 
Es la persona que a través de diferentes medios, llevará a cabo la ejecución de 
la obra. Tiene derecho a percibir el importe de todos los trabajos efectuados 
con arreglo al proyecto, y con arreglo a las condiciones del contrato. 
Tiene la obligación de construir con arreglo al proyecto que define las obras, y 
subsidiariamente  lo que la costumbre establece, como buen hacer de la 
construcción. 
Deberá cumplir todas las disposiciones en materia de reglamentación laboral, 
Reglamento de Higiene y Seguridad en el trabajo (O.M.T. del 20/5/52), y 
Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M.T. del 9/3/71). 
El contratista, es responsable del trabajo realizado por las personas que 
ocupasen la obra, así como de los trabajos que subcontrate. Contará con un 
representante fijo en la obra, quien en, su ausencia estará a las ordenes de la 
Dirección Facultativa. 
Tendrá siempre en la oficina de obra, y a disposición de la dirección del 
correspondiente libro de órdenes, debidamente diligenciado y según modelo 
oficial. 
Por el simple hecho de intervenir en las obras, se supone que conoce y acepta 
el presente pliego de condiciones. 
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El contratista, que en este caso particular coincide con el propietario de la finca 
y de ahí, que de aquí en adelante, cuando se hable de contratista, se referirá al 
propietario, asume la obligación de materializar la obra proyectada, conforme a 
este proyecto de ejecución, y la restante documentación de la obra. Así mismo, 
el contratista asume la calidad de Jefe de Obra, y los distintos materiales y 
medios que en ella permanezcan, así como del correcto comportamiento de 





3.2. Ingeniero Técnico. 
 
Es el responsable de la propiedad ante el constructor, y Director de las obras. 
Le corresponde la interpretación del proyecto, pudiendo estar auxiliado o no, y 
a quien el contratista obedecerá en todo momento. 
Podrá por causas justificadas, recusar al contratista, si considera que el tomar 
esa decisión es útil y necesario para la debida marcha de las obras. 
3.3. Documentación de la obra. 
 
La documentación de la obra está integrada por el Proyecto de Ejecución, las 
ordenes del Ingeniero Técnico  Agrícola,  y cualquier otro documento que para 
la ejecución de la obra se redacte. 
Los documentos indicados contienen, además de las procedencias y 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la 
ejecución en taller, montaje, protección e inspección y componen la norma y 






3.4. Obligaciones del contratista 
 
La contrata, recibirá instrucciones de la Dirección Facultativa sobre el orden y 
forma de ejecutar los trabajos, facilitando esta última los planos de detalle, 
para aquellas obras que por su importancia lo requieran. 
a) El contratista, está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia 
de Reglamentación laboral, Estatuto de Trabajadores, Reglamento de 
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seguridad e Higiene en el trabajo, así como las demás disposiciones 
complementarias. 
b) El contratista, deberá seguir las Normas de la buena construcción, 
ejecutando para ello cuanto fuera preciso, y aunque no esté expresamente 
indicando en los documentos del proyecto, consultando a la Dirección en el 
caso de duda y consultando siempre de deba reflejarse en el presupuesto.  
c) El contratista notificará a la Dirección de la obra, con antelación suficiente 
para que pueda procederse al reconocimiento de las obras, que deban 
quedar ocultas o que requieran inspección. 
 
 
Si por incumplimiento de esta cláusula, se dificultara o imposibilitará la 
inspección  recaerá sobre el contratista las responsabilidades a que hubiera 
lugar. 
d) El contratista, viene obligado a entregar a la propiedad la documentación 
técnica de los materiales y equipos instalados, que comprenderá las 
instrucciones de un mantenimiento, planos y esquemas de funcionamiento, 





3.5.  Responsabilidades especiales del contratista durante la ejecución de la 
obra 
 Daños y perjuicios 
En la ejecución de las obras adjudicadas, el contratista es el único 
responsable, no teniendo derecho a indemnización por el mayor precio 
que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese 
durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independiente 
en propiedades colindantes, tendrá que restaurarlas por su cuenta 
dejándolas en el estado en que las encontró. 
Así mismo, será responsable ante los tribunales de los accidentes, que 
por inexperiencia o descuido sobreviniesen, atendiéndose en todo a las 
disposiciones de la Policía Urbana y leyes comunes sobre la materia. El 
contratista, adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar 
caídas de operarios, desprendimientos de herramientas y materiales 
que puedan herir o maltratar a persona alguna. 
 Evitación de contaminaciones 
El contratista, adoptará  las medidas necesarias para evitar la 
contaminación del terreno, cursos de agua, etc., por efecto de los 
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combustibles, aceites, ligantes, residuos o desperdicios, o cualquier otro 
material que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. 
 Permisos y licencias 
Los permisos necesarios para la ejecución material de la obra, tales 
como licencias, acometidas, energía, vallas, carreteras y similares irán 
por  cuenta de la propiedad o lo que es lo mismo en este caso del 
contratista. 
 Personal del contratista 
El contratista, estará ligado a dedicar a las obras el personal técnico a 
que se comprometió en la licitación. 
El ingeniero técnico, podrá prohibir la permanencia en la obra del 
personal del contratista, por motivos de falta de obediencia y respeto, o 
por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos. 
El contratista, podrá recurrir si entendiera que no hay motivos fundados 
para dicha prohibición. 
El contratista, está obligado al cumplimiento de lo establecido en el 
estatuto de los trabajadores, y demás normativa legal vigente en 
materia laboral.  
 
 Partes e informes 
El contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o respeto, 
las partes conformes establecidos sobre las obras, siempre que sea 
requerido para ello. 
 Órdenes al contratista 
Las órdenes al contratista se darán por escrito y ordenadas 
correlativamente. Aquel quedará obligado a firmar el recibí en el 
duplicado de la orden. En la oficina de la obra existirá un libro en el que 
se anotarán las órdenes que el Director Técnico dicte. 
 
 Diario de las obras 
A partir de la orden de iniciación de las obras, se abrirá un libro en el 
que se hará constar, en cada día de trabajo, las incidencias ocurridas 
con el contratista y las órdenes dadas a éste. 
3.6. Funciones de Ingeniero Técnico Agrícola. 
Las funciones del Ingeniero Director de las obras, en orden de dirección, control 
vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el 
contratista son las siguientes: 
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a) Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, exigir al contratista el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 
b) Definir aquellas condiciones técnicas, que los pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión (suspensión de los trabajos por exceso 
de humedad, heladas, calidad de planta, etc.). decidir sobre la buena 
ejecución de los trabajos de preparación y plantación y suspenderlos en su 
caso. 
c) Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a 
interpretación de planos, condiciones de materiales y sistema de ejecución 
de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 
contrato. 
d) Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que implican 
el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación 
tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 
e) Obtener de los organismos de la administración competentes los permisos 
necesarios para la ejecución de las obras, resolver los problemas planteados 
por los servicios y servidumbres afectadas por las mismas. 
f) Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos 
en su curso; pata lo cual el contratista deberá poner a su disposición al 
personal y material de la obra 
g) Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato. 
h) Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la 
liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 
i) El contratista está obligado a prestar su colaboración al ingeniero director 




3.7. Desarrollo y control de las obras 
 Replanteo. 
Antes de comenzar la obra se efectuará el replanteo general de las 
mismas sobre el terreno, suscribiéndose el Acta y planos 
correspondientes entre la propiedad y la contrata, con el visto bueno de 
la Dirección Facultativa. 
 Equipos y maquinaria. 
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El contratista queda obligado, como mínimo, a situar en la obra equipos 
de maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas, 
según se especifica en el mismo. 
El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos de maquinaria que 
deban utilizarse en las obras. 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en 
perfectas condiciones de funcionamiento y quedaran adscritas a la obra 
durante el curso de ejecución de las unidades en que deben utilizarse. 
No podrán retirarse sin el conocimiento del Ingeniero Director. 
 Ensayos. 
El Director Técnico podrá someter todos los materiales a pruebas de 
análisis que juzgue oportunas para cerciorarse de sus buenas 
condiciones, verificándose estas pruebas en la forma que disponga 
dicho facultativo bien sea a pie de obra o en los laboratorios o en 
cualquier época o estado de las obras. 
Si el resultado de las pruebas no es satisfactorio se desechará la partida 
entera o el grupo de unidades que no reúnan las debidas condiciones, 
cuando estas puedan separarse pieza por pieza. 
Se presentaran muestras de todos aquellos materiales que la Dirección 








La tierra que se utilice en las diversas unidades de obras deberán reunir las 
condiciones apropiadas para cada una de ellas. 
-Arena. 
La arena que se emplee en la construcción será limpia, suelta, áspera y 
crujiente al tacto, y exenta de sustancias orgánicas y partículas terrosas, 
para lo cual, si fuera necesario, se tamizará y lavará convenientemente. 
-Morteros. 
La mezcla se hará a máquina o a mano, en seco o sobre piso de tablas, 
agregando después el agua necesaria para el mezclado, de modo que el 
mortero tenga la consistencia conveniente. 
Las proporciones indicadas se consignan como reguladoras, debiendo 
modificarse dentro de límites prudentes, según lo exija la naturaleza de los 
materiales. 
Deberán estar en el momento de su empleo, en estado pulverulento. El 
amasado del mortero se hará de tal modo que resulte una pasta 
homogénea y sin palomillas. Cuando este sea de cemento y sobre todo de 
fraguado rápido se hará en pequeñas cantidades y su empleo será 
inmediato, para evitar que el fraguado se produzca con anterioridad. 
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La cantidad de agua se fijará en cada caso por el Director Técnico y no será 
permitido el rebatido de los morteros.  
-Planta. 
Cuando la procedencia de la planta no esté fijada en este Pliego, la planta 
requerida para la ejecución del contrato será obtenida por el contratista de 
los viveros de suministro que considere oportuno. 
No obstante, deberá tener muy en cuenta las recomendaciones que, sobre 
la procedencia de las mismas, señalen los documentos informativos del 
Proyecto y las observaciones complementarias que pueda hacer el 
Ingeniero Director. 
El contratista notificará al Ingeniero Director con suficiente antelación la 
procedencia de la planta que se propone utilizar, aportando, cuando así lo 
solicite el Ingeniero, las muestras y los datos necesarios para demostrar la 
posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a la calidad como a 
la cantidad. 
En ningún caso podrá ser utilizada planta cuya procedencia no haya sido 
previamente aprobada por el Ingeniero Director. 
En el caso de que la procedencia de la planta fuera señalada concretamente 
en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en la Memoria del 
Proyecto, el contratista deberá utilizar obligatoriamente planta de dicha 
procedencia. Si posteriormente se comprobara que fuera inadecuada o 
insuficiente, el Ingeniero Director de las obras fijará la nueva procedencia y 
propondrá la modificación de los precios del programa de los trabajos. 
Si no fuera posible hacerse así, por inconvenientes nacidos de la disparidad 
de la planta, en cuanto a características de la misma, el contratista se 
comprometerá a utilizar planta de dimensiones normalizadas en cuanto a 
edad, longitud de la parte aérea, longitud de la raíz por debajo del cuello. 
Otros materiales no expresados. 
Todo el material no expresado en este pliego de condiciones técnicas y que 
haya de emplearse en estas obras, se entenderá que ha de ser de la mejor 
calidad que se conozca y todo ello quien desechara los que no fuesen de su 
agrado. 
 
 Trabajos nocturnos. 
Los trabajos nocturnos, deberán ser previamente autorizados y realizados 
solamente en aquellas unidades de obra que se indique. El contratista 
deberá instalar los equipos correspondientes de iluminación, del tipo e 
intensidad que se ordene, y siempre mantenidos en perfectas condiciones 
mientras duren los trabajos. 
 
 Obras no previstas. 
Solamente con objeto de este contrato las obras comprendidas en los 
planos y documentos de este proyecto no obstante, el contratista está 
obligado a ejercer todas las que ordene el Director Técnico como 
ampliación o mejoras. 
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El precio de las obras no previstas en el proyecto en caso de no haberse 
pactado antes, se abonaran mediante estudio de precios contradictorios. 
Si a juicio del Director Técnico hubiese alguna parte de la obra mal 
ejecutada, tendrá el contratista la obligación de demolerla y ejecutarla 
cuantas veces sea necesario, hasta que merezca la aprobación del Director 
Técnico no teniendo por esa causa derecho a percibir indemnizaciones de 
ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen 
notado después de la Recepción Provisional. 
 Señalización de las obras. 
Es obligación del contratista, la colocación del rótulo anuncio de obras. 
 
3.8. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 
 Lluvias. 
Durante la época de lluvias, tanto los trabajos de preparación como los de 
plantación podrán, ser suspendidos por el Ingeniero Director cuando la 
pesadez del terreno lo justifique en base a las dificultades surgidas tanto en 
la labor de preparación, plantación o mantenimiento del terreno. 
 Sequia. 
Los trabajos de preparación y plantación podrán ser suspendidos por el 
Ingeniero Director cuando por falta de tempero pueda producirse un 
fracaso en la plantación. 
 Heladas. 
En los trabajos de preparación del suelo y plantación en épocas de heladas, 
la hora de comienzo de las obras será marcada por el Ingeniero Director 
pudiendo llegar a suspender cualquier actividad si por su intensidad y 
pertinencia hicieran inadecuado seguir con el trabajo. 
 Incendios. 
El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias 
que figuren en este Pliego de Condiciones, o que se dicten por el Ingeniero 
Director. 
En todo caso adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 
fuegos innecesarios y será el responsable de evitar la propagación de los 
que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y 
perjuicios que se puedan producir. 
 Modificaciones. 
En ningún caso el Ingeniero Director o el contratista podrán introducir o 
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato, sin la 
debida aprobación técnica de la modificación, y sin la correspondiente 
autorización para ejecutarla. 
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3.9. Mediciones y valoración. 
Medición y valoración de la obra: la medición de las obras concluidas se hará 
por el tipo de unidad fijado en el corriente presupuesto. 
La valoración deberá obtenerse de las diversas unidades de obra, el precio que 
tuviese asignado en el presupuesto añadiendo a este, el importe de los tantos 
por ciento correspondientes al beneficio industrial y descontando el porcentaje 
que corresponde a la baja de subasta hecha por el contratista si la hubiera. 
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 
tenido en cuenta el importe de la elevación y transporte de los materiales, es 
decir todo lo correspondiente a medios auxiliares de la construcción y otros 
como las indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse 
por cualquier concepto en el que se hayan gravado o se graven los materiales o 
las obras, por el Estado, Provincia o Municipio. 
Por esta razón, no se abonara al contratista cantidad alguna por dichos 
conceptos. 
En el precio de cada unidad van también comprendidos todos los materiales, 
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra completamente 
terminada y en disposición de recibirse. 
La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará ampliando 
a cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y 
condiciones que estime justas el director técnico, multiplicando el resultado 
final de la medición por el precio correspondiente. 
El contratista no tendrá derecho alguno a que las mediciones a las que se 
refiere este artículo se ejecuten en la forma que le indique, sino que se harán 
con arreglo a lo que determine el Director Facultativo, sin apelación de ningún 
género. 
Cuando por consecuencia de recisión u otra causa fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicaran los precios del presupuesto, sin que pueda 
pretenderse hacer la valoración de la unidad de la obra fraccionándola en 
forma distinta a la establecida en los acuerdos de composición de los precios. 
 
3.10. Plazo de garantías 
Se fijara el plazo de garantía, durante el cual tendrá que ser por cuenta 
de la contrata la reparación de los desperfectos que, imputables a la 
mala construcción de las obras o montajes defectuosos de las 
instalaciones, pudieran aparecer, no liquidándose las obras hasta que 
estos hayan sido corregidos sin que la contrata tenga derecho a 
indemnización por ello. 
3.11. Cuestiones no previstas en este pliego 
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el contratista y la 
Administración cuya relación no está prevista en las prescripciones de 




II - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
2.1. Alcance de las prescripciones de este pliego. 
Las citadas prescripciones se aplicarán en los casos que correspondan a la 
ejecución de las obras de plantación y construcción comprendidas dentro del 
presente proyecto. 
Contiene las condiciones técnicas, que además de las particulares que se 
establezcan en el contrato, regirán las obras descritas. 
Este Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se entiende como un 
complemento a aquel de condiciones técnicas generales, por lo que el 
adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en ambas, a excepción de que 
el primero especifique alternativas a lo expuesto en el segundo, en cuyo caso 
prevalecerá el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
 
 
2.2. Objeto del proyecto. 
Tiene por objeto la realización de las obras de plantación y construcción así 
como su posterior explotación y comprende, por tanto, todos los trabajos y 
obras y operaciones sean necesarias para que el mismo quede ejecutado de 
acuerdo con los Planos y Prescripciones de este Pliego. 
Todas las obras que se describen seguidamente, figuran incluidas en el 
proyecto, con arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones 
ordenadas por el Ingeniero Director. 
En los Planos figuran las referencias planimétricas, así como las delimitaciones 
necesarias para la correcta ubicación de los trabajos. 
 
2.3. Detalles de la ejecución. 
La descripción totalmente detallada, se encuentra en la Memoria del Proyecto, 
en sus anejos, no obstante, se dan algunas instrucciones relativas a la ejecución 
y cumplimiento de normas del mismo. 
 
2.3.1. Apartado 1: Construcción 
2.3.1.1. Replanteo 
El Ingeniero Director, auxiliado del personal subalterno necesario y en presencia del 
Contratista o de su representante, antes de dar comienzo a las obras procederá al 
replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de 
comprobación del replanteo. 
Los replanteos deberán llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones y las órdenes 
de Ingeniero Director de la Obra, quien  deberá realizar las comprobaciones necesarias 
en presencia del Contratista o de su representante. 
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El Contratista se hará cargo de las estancas, señales y referencias que se dejen en el 
terreno. 
2.3.1.2. Movimiento de tierras 
Hace referencia el presente artículo a los desmontes y terraplenes para conseguir en el 
terreno la explanación, la excavación realizada con medios mecánicos y/o manuales y a 
la excavación de pozos y zanjas. 
Se van a adoptar las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las 
condiciones relativas a los materiales, control en la ejecución, valoración y 
mantenimiento que vienen especificadas en las siguientes normas: 
 NTE-ADE  “Explanaciones” 
 NTE-AD  “Acondicionamiento del Terreno, Desmontes” 
 NTE-ADZ  “Zanjas y pozos” 
 NTE-ADV “Vaciados” 
2.3.1.3. Red Horizontal de Saneamiento 
Hace referencia el presente artículo a los aspectos relacionados con los sistemas de 
conducción y captación de aguas del subsuelo para proteger a la obra contra la 
humedad. 
Se van a adoptar las condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo y las 
normas para el mantenimiento del terreno, establecidas en la NTE “Saneamientos, 
Drenajes y Arenamientos”, además de lo establecido en la Orden de 15 de Septiembre 
de 1986 del M.O.P.U. 
2.3.1.4. Cimentaciones 
Las secciones y cotas tendrán la profundidad que el Ingeniero Director señale. Los 
cimientos no se rellanarán hasta que el Director lo ordene. 
El Ingeniero Director está facultado para variar o introducir las modificaciones que 
juzgue oportunas en consecuencia a  las características que presente el terreno. 
Se van a adoptar las condiciones relativas a materiales, control, valoración 
mantenimiento y seguridad especificados en las siguientes normas: 
 NTE-CSC “Cimentaciones superficiales corridas” 
 NTE-CSZ “Cimentaciones superficiales, Zapatas”. 
 NTE-CSL “Cimentaciones superficiales Losas”. 
2.3.1.5.  Forjados 
El siguiente artículo regula los aspectos relacionados con la ejecución de forjados 
pretensados, autorresistentes armados de acero o de cualquier otra bovedilla 
cerámica de hormigón y fabricado en obra o prefabricado bajo cualquier patente. 
Las condiciones de ejecución, de seguridad en el trabajo, de control de ejecución, de 
valoración y de mantenimiento, son las establecidas en las normas NTE-EHU y NTE-EHR 
así como en el R.D. 1630/1980 de 18 de julio y en la NTE-EAF. 
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2.3.1.6. Acero Laminado 
Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y 
equipos industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las 
estructuras de edificación, tanto en los elementos de unión, como en los estructurales. 
También se fijan las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, 
control de ejecución, valoración y mantenimiento. 
Se adopta lo establecido en las siguientes normas: 
 NBE-MV-103: “Acero laminado para estructuras de edificaciones”, donde se 
fijan las características del acero laminado, la determinación de características 
y los productos laminados actualmente utilizados. 
 NBE-MV-102: “Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación”. 
Se fijan los tipos de uniones, la ejecución en taller, el montaje en obra, las 
tolerancias y las protecciones. 
 NTE-EA: “Estructuras de acero”. 
 NBE-MT-106: “Tornillos ordinarios calibrados para estructuras de acero”. 
 NBE-MV-105: “Roblones de acero”. 
 
2.3.1.7. Hormigones 
Hace referencia el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y 
equipos de origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en 
masa armado o pretensado fabricado en obra o prefabricados, así como las 
condiciones generales de ejecución, criterios de mención, valoración y mantenimiento. 
Regirá lo previsto en la instrucción EH-99 para las obras de hormigón en masa o 
armado y las instrucciones EP-93 para las obras de hormigón pretensado. Así mismo se 
adopta lo establecido en las normas NTE-EH “Estructuras de Hormigón” y NTE-EME 
“Estructuras de madera.  Encofrados”. 
Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de control son 
las que se fijan en los planos del presente proyecto (Cuadro de características EH-99 y 
especificaciones de los materiales). 
 
 
2.3.1.8. Cubiertas y coberturas 
Hace referencia el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o 
plaquetas de fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa 
con interposición de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, 
piezas de pizarra, placas de poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o 
polometacrilato de metilo, tejas cerámicas o de cemento o chapas lisas de zinc, en el 
que el propio elemento proporciona la estanqueidad. Asimismo se regulan las azoteas 
y los lucernarios. 
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 
industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en 
el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los especificados 
en las siguientes normas: 
 NTE-QTG: “Cubiertas. Tejados galvanizados”. 
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 NTE-QTF: “Cubiertas. Tejados de fibrocemento”. 
 NTE-QTP: “Cubiertas. Tejados de pizarra”. 
 NTE-QTZ: “Azoteas ajardinadas”. 
 NTE-QLH: “Cubiertas. Lucernarios de hormigón translucido”. 
 NTE-QTT: “Cubiertas. Tejados de tejas”. 
 NTE-QTS: “Cubiertas. Tejados sintéticos”. 
 NTE-QAN: “Cubiertas. Azoteas no transitables”. 
 NTE-QAT: “Azoteas transitables”. 
 NTE-QTEL: “Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras”. 
 NTE-QLC: “Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas”. 
 NBE-MV-301/1970 sobre impermeabilización de cubiertas con materiales 
bituminosos. (Modificada por R.D. 2085/86 de 12 de Septiembre). 
2.3.1.9. Albañilería   
Hace referencia el presente artículo a la fábrica de  ladrillo, hormigón o piedra, a 
tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, escaleras, suelos 
y techos. 
Las condiciones fundamentales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 
origen industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios 
de valoración y mantenimiento se especifican en las siguientes normas: 
 NTE-EFL: “Estructuras de fabrica de ladrillo”. 
 NTE-EFB: “Estructuras de fabrica de bloque”. 
 NTE-EFP: “Estructuras de fabrica de piedra”. 
 NTE-FFB: “Fachadas de bloques”. 
 NTE-FFL: “Fachadas de ladrillo”. 
 NTE-PTP: “Tabiques prefabricados”. 
 NTE-RPE:  “Revestimiento de parámetros. Enfoscado”. 
 NTE-RPA: “Revestimiento de parámetros. Alicatados”. 
 NTE-RPR: “Revestimiento de parámetros. Revocos”. 
 NTE-RSC: “Revestimientos de suelos continuos”. 
 NTE-RPG: “Revestimiento de parámetros. Guarnecidos y enlucidos”. 
 NTE-RTC: “Revestimiento de techos. Continuos”. 
 NTE-RPP: “Revestimiento de parámetros. Pintura”. 
 NTE-RSF: “Revestimiento de suelos flexibles”. 
 NTE-RSC: “Revestimiento de suelos y escaleras continuos”. 
 NTE-RSB: “Revestimiento de suelos y escaleras. Placas”. 




2.3.1.10. Carpintería y Cerrajería 
Hace referencia el presente artículo a las condiciones de calidad y funcionalidad que 
han de reunir los equipos y materiales industriales relacionados con la ejecución y 
montaje de puertas, ventanas y demás elementos utilizados en particiones y accesos 
interiores. 
De este modo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, 
valoración y criterios de mantenimiento. 
Se adoptara lo establecido en las siguientes normas: 
 NTE-PMA: “Mamparas de madera”. 
 NTE-PML: “Mampara de aleaciones ligeras”. 
 NTE-PPA: “Puertas de acero”. 
 NTE-PPV: “Puertas de vidrio”. 
 NTE-PPM: “Puertas de madera”. 
2.3.1.11. Instalación eléctrica  
Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT complementarias. 
Asimismo se adoptan las diferentes condiciones previas en las normas. 
 NTE-IER: “Instalaciones de electricidad. Red exterior”. 
 NTE-IEE: “Alumbrado exterior”. 
 NTE-IEI: “Alumbrado interior”. 
 NTE-IEB: “Instalación eléctrica de Baja Tensión” 
 NTE-IEP: “Puesta a tierra”. 
 
2.3.1.12. Instalaciones de fontanería 
El presente artículo regula las condiciones relativas a la ejecución, materiales y equipos 
industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 
mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de agua. 
Se adopta lo establecido en las normas: 
 NTE-IFC: “Instalaciones de fontanería. Agua caliente”. 
 NTE-IFF: “Instalaciones de fontanería. Agua fría”. 
 NTE-IFA: “Instalaciones de fontanería”. 
 
2.3.1.13. Red Vertical de Saneamiento 
Hace referencia el presente artículo a la red de evacuación  residuos y de aguas 
pluviales desde los puntos donde se recogen, hasta la red de alcantarillado o fosa 
aséptica, así como a estos medios de evacuación. 
Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos 
industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 
mantenimiento son las establecidas en las normas: 
 NTE-ISD: “Depuración y vertido”. 
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 NTE-ISA: “Alcantarillado”. 
 NTE-ISS: “Instalaciones de salubridad y saneamiento”. 
 
2.3.1.14. Instalaciones de climatización  
Hace referencia el presente artículo a las instalaciones de ventilación y refrigeración. 
Se adoptan las condiciones relativas a funcionalidad y calidad de materiales, ejecución, 
control, seguridad en el trabajo, pruebas de servicio, medición, valoración y 
mantenimiento, establecidas en las normas: 
 Reglamentos vigentes sobre recipientes a presión y aparatos a presión 
 Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas e 
Instrucciones MIIF complementarias. 
 NTE-ICT: “Instalaciones de climatización-torres de refrigeración”. 
 NTE-ID: “Instalaciones de depósitos”. 
 NTE-ISV: “Ventilación”.  
 NTE-ICI: “Instalaciones de climatización industrial”. 
 Reglamento de las instituciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitarias (R.D. 1618/1980 de 4 de Julio). 
2.3.1.15. Instalaciones de protección 
Hace referencia el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales 
de control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 
mantenimiento, relativas a las instalaciones de protección contra fuego y rayos. 
Se deberá cumplir lo prescrito en la norma NBE-CIP-91 sobre condiciones de 
protección contra incendios y se adoptará lo establecido en las normas NTE-IPP 
“Pararrayos” y NTE-IPF “Protección contra el fuego”, y EHE. 
2.3.1.16.  Obras o instalaciones no especificadas 
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar clase de obra no regulada 
en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con 
arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a si vez, cumplirá la 
normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación 
alguna. 
2.3.2. Apartado 2: Plantación y cultivo 
2.3.2.1. Director de la explotación 
El director de la explotación queda facultado para introducir las variaciones que estime 
conveniente, siempre y cuando no varíe en lo fundamental los principios que deben 
guiar la explotación. 
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2.3.2.2. Operaciones de cultivo 
Las labores de preparación del terreno, abonado, plantación, cuidados, recolección, 
etc. se realizaran de acuerdo a las normas establecidas en la memoria y los anejos 
respectivos a la misma. 
2.3.2.3. Recepción de la planta 
Los plantones pertenecen a la especie y variedad señalados en el anejo 
correspondiente (anejo III) y reunirán las condiciones de edad, tamaño y desarrollados 
ahí indicados. Estarán totalmente sanas en cuanto a plagas y enfermedades, sin 
presentar ninguna fisiopatía, certificadas con la etiqueta correspondiente. 
No deberán tener bifurcaciones en los primeros 80cm, las plantas deberán tener un 
año de injerto, yemas en perfecto estado fisiológico para la plantación, y suficiente 
sistema radicular, que será indicado por el Ingeniero Director, y que se comprobara 
antes de comprara la planta quitando el contenedor de plástico a algún ejemplar. 
El tiempo trascurrido desde la recepción en parcela hasta su plantación será nulo en la 
práctica, su puesta en el terreno será inmediata, realizándose la traída de las plantas 
en tantos días como precise la plantación. 
2.3.2.4. Fertilizantes 
Todos los fertilizantes usados en el cultivo deben seguir las Normas Técnicas de 
Producción Integrada de frutales de hueso, de la Junta de Castilla y León. 
Todos los abonos que se proponen envasados llevaran etiqueta en la que se indicara la 
riqueza, denominación, precio neto y dirección del comerciante o fabricante que lo 
manipule o elabore. 
 
2.3.2.5. Productos fitosanitarios 
En caso de utilización de productos fitosanitarios en la explotación estos se ajustaran a 
las normas establecidas en la Orden de la Presidencia del Gobierno del 29 de 
septiembre de 1976, en la Orden Presidencial del Gobierno del 20 de Febrero de 1979 
y se seguirá el Reglamento General de Producción Integrada de la Junta de Castilla y 
Leño. 
Los productos estarán debidamente etiquetados y envasados. Los envases reunirán las 
condiciones precisas para la adecuada conservación de la conservación de la calidad 
del producto. 
2.3.2.6. Maquinaria de la explotación  
Las características de la maquinaria serán esenciales las señaladas en el proyecto. Si 
por circunstancias comerciales, no fueran exactamente estas, quedaría autorizado el 
director de la explotación para introducir las variaciones convenientes, siempre que 
estas se ajusten lo más posible a las primeras. 
Las piezas que lo exijan deberían mantenerse suficientemente engrasadas. Durante el 
tiempo que están sin empleo, la maquinaria o las partes delicadas que lo requieran, 
deberían ser puestas a cubiertas del polvo y la humedad. 
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2.3.2.7. Operarios de la explotación  
El tractorista, en el caso en que no sea el mismo encargado o trabajador de la finca, el 
que realice el papel, tendrá a su cargo el manejo y cuidado de la maquinaria, asi mismo 
deberá dar cuenta de cuantos desperfectos o irregularidades se produzcan en la 
maquinaria. 
Los operarios trabajarán en condiciones de máxima seguridad en cuanto al uso de la 
maquinaria se refiere. 
El encargado de llevar la explotación o trabajador principal deberá instruirse en el 
manejo del cultivo, en caso de no estarlo. 
2.3.2.8.  Motivos de rechazo 
Se tomaran muestras aleatoriamente de los envíos realizados y si se rechaza alguna 
planta, será repuesta por el proveedor.  
 
2.3.3. Apartado 3: Instalaciones del riego 
2.3.3.1. Tuberías de polietileno 
Su fabricación debe estar de acuerdo con la norma UNE 53.131. El Contratista 
presentará al Director de Obra documentos del fabricante que acrediten las 
características del material. 
Las tuberías de los ramales están definidas en el anejo de riego. 
2.3.3.2. Tuberías de PVC 
Se asegurará que la empresa constructora realizara el control de calidad de forma seria 
y satisfactoria. 
Se rechazaran aquellas tuberías que presenten irregularidades en su superficie y se 
aparten de las medidas anunciadas por el fabricante. 
Su fabricación debe de estar de acuerdo con la norma UNE 53112 
Tendrán los diámetros nominales expresados en el anejo correspondiente al riego. 
2.3.3.3. Acoples y juntas 
Se preferirán los sistemas en que los acoplamientos sean del mismo material que los 
tubos. Se comprobará la estanqueidad de los acoples y juntas. 
Así mismo, se hará especial hincapié en la buena calidad de las coplas empleadas en 
juntas de este tipo. 
2.3.3.4.  Piezas de conexión 
El Ingeniero Director, a su criterio, podrá utilizar piezas de conexión no detalladas en el 
presupuesto si así lo considera conveniente. Como conexión fija se considera la de 
laterales con la terciaria, ya que tiene que ser doble, o sea del tipo “Y”. También se 
emplearan “T” reductoras donde fuera necesario. 
2.3.3.5. Grupos de bombeo 
Será capaz de suministrar el caudal a la presión que se detalla en la Memoria y Anejos, 
será de las características. La casa comercial suministradora de la bomba se 
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responsabilizará del transporte e instalación definitiva y la comprobación del buen 
funcionamiento, según las pruebas que el Ingeniero Director estime oportunas. 
Al final de cada temporada de riego la bomba se desmontará y se protegerán sus 
piezas principales hasta la temporada siguiente. 
En caso de avería de la bomba en plena temporada de riego, se comprometerá la casa 
suministradora a su arreglo en el plazo de 48 horas. 
2.3.3.6. Goteros 
Las características generales de los goteos están especificadas en el anejo de riego 
2.3.3.7. Instalación de tuberías 
La tubería principal y las secundarias irán enterradas en una zanja de 70 cm de 
profundidad. Serán montadas por personal especializado, teniendo especial cuidado 
en colocar las conexiones tuberías alimentadora- laterales en coincidencia exacta con 
las cañas dispuestas en el marqueo. 
Una vez instaladas y colocadas las tuberías se procederá a rellenar las zanjas en dos 
etapas: en la primera, se cubrirán con una capa de tierra hasta la prueba hidráulica de 
instalación; en la segunda, se completará el relleno evitando que se formen huecos en 
las proximidades de las piezas. 
2.3.3.8. Cabezal de riego 
Se compone de todos los elementos que se especifican en la documentación técnica 
del proyecto, tales como filtros de arena y de malla, regulador, contador, manómetro, 
etc. 
Tiene especial importancia el hecho de que se ha dotado al cabezal de elementos por 
duplicado, es decir, dos filtros de arena y de malla, de esta forma se asegurará el 
funcionamiento de la instalación, en caso de avería de uno de ellos. Por ello se dotará 
a aquel de los pertinentes circuitos dobles de tubería y llaves para poder utilizar el 
filtro. 
2.3.3.9.  Puesta a punto de la instalación 
Antes de proceder a la instalación de cierres terminales, se limpiarán las tuberías, 
dejando correr el agua. Todos los años, antes de comenzar la campaña de riegos, se 
procederá al limpiado de las tuberías dejando correr el agua hasta que salga por los 
extremos de las tuberías terciarias, utilizando un producto no corrosivo para la 
limpieza de las mismas. 
2.3.3.10. Uniformidad de riego 
El Ingeniero Director deberá determinar el coeficiente de uniformidad de riego 
recogiendo, como mínimo, 15 caudales de riego de 15 ramales representativos, siendo 
el valor mínimo admisible  para el coeficiente de uniformidad del 90%. 
2.3.3.11. Comprobación de la instalación 
Una vez colocada la instalación, y realizadas las pruebas y comprobaciones, se 
procederá a la observación global de funcionamiento de dicha instalación. Haciendo 
especial  hincapié en la comprobación del buen funcionamiento del cabezal, que ha de 
ajustarse a las especificaciones realizadas en el anejo correspondiente del presente 
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proyecto. Así mismo, nos aseguraremos de la inexistencia de cavitaciones en la 
tubería.  
 
3. Localización de las obras. 
La realización de las obras tiene lugar en el término municipal de Tudela de Duero. 
Según los datos del SigPac se trata de la parcela: 
- Parcela 159, polígono 4. 
 
4. Unidades de obra. 
4.1. Condiciones generales de medición y abono 
Todos los precios unitarios, a los cuales se refieren las normas de 
medición y abono contenidos en este capítulo del presente Pliego de 
Condiciones se entenderá que incluyen siempre el suministro, y la 
manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de 
obra necesaria para su ejecución, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para que la obra realizada con arreglo a lo 
especificado en el presente Pliego, en los planos y en los anejos 
correspondientes, sea aprobada por la Dirección. 
Asimismo se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 
 la reparación de los daños inevitables causados por la 
maquinaria. 
 La conservación durante el plazo de garantía de las obras. 
4.2. Precios unitarios. 
En las normas de medición y abono contenidas en el presente Pliego y el 
de Condiciones Generales de la obra se entenderá siempre que los 
precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada conforme a las 
indicaciones de los documentos del Proyecto. 
Por tanto, quedan comprendidos en ellos todos los gastos que el 
suministro y empleo de materiales y la realización de unidades de obra 
puedan ocasionar por cualquier concepto. 
Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constaran 
expresamente en el presupuesto. 
La descripción de materiales y unidades de obra que figuran en los 
Pliegos de Condiciones no es exhaustiva, y puede ser solamente 
enunciativa y dirigida simplemente a la mejor comprensión de las 
características del trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no 
reseñados y las operaciones no descritas que sean manifiestamente 
necesarias para ejecutar una unidad de obra, se consideran incluidas en 
los precios de abono. 
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La medición y abono se hará por unidades de obra, del modo en que se 
indica en los capítulos de Mediciones y Presupuesto. Todas las medidas 
se harán en el sistema métrico decimal. 
 
4.3. Unidades de obra no previstas. 
Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo 
precio se determinará contradictoriamente conforme a las condiciones 
generales y considerando los precios de los materiales y de las 
operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. 
La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la 
nueva unidad, mediante acuerdo entre la Dirección de Obra y el 
Contratista. 
4.4. Obra aceptable e incompleta. 
Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar obra aceptable, 
pero incompleta y defectuosa, la Dirección de Obra determinará el 
precio de abono después de oír a la Contrata; ésta podrá optar entre 
aceptar el precio y terminar o rehacer la obra con arreglo a los Pliegos 
de Condiciones, siempre que esté dentro del plazo. 
4.5. Excesos sobre mediciones del proyecto. 
El contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra, comprobará 
que la medición no sobrepase la que figura en el presupuesto. En el caso 
de comprobar un exceso lo pondrá en conocimiento de la Dirección, que 
a la vista de ello ordenará realizar las obras en la forma prevista o 
dictará las modificaciones oportunas. 
De acuerdo con este criterio, no será abonado al contratista, ningún 
exceso de medición sobre el proyecto que no haya sido advertido a la 
Dirección antes de efectuar las obras correspondientes, aunque éstas se 
hayan efectuado de acuerdo con los planos o las instrucciones de la 
Dirección. 
4.6. Materiales sustituidos. 
En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos 
materiales serán valorados según los precios que rijan en el mercado en 
el momento de redactar el documento que autorice la sustitución. 
Si, a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución no estuviese justificada 
y, por tanto, la autorización no se hubiese llevado a cabo, el Contratista 
no podrá reclamar pago alguno por los trabajos realizados y no 
terminados en las unidades de obra afectadas por la carencia del 
material cuya sustitución propuso. Estas unidades de obra podrán ser 
contratadas de nuevo libremente. 
4.7. Variaciones sobre la obra proyectada. 
El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan 
introducirse en el proyecto, antes o en el transcurso de las obras, y que 
produzcan aumento, reducción o supresión de las cantidades de obra. 
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En caso de reducción o supresión de obras, el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna. 
Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra 
proyectada deberá ser puesta previamente en conocimiento de la 
Dirección de Obra, sin cuyo consentimiento y aprobación por escrito, no 
será ejecutada, sin perjuicio de que el Contratista cumpla las 
obligaciones contratadas con el Ayuntamiento de Tudela de Duero. En 
caso contrario, la Dirección de Obra, se considera exenta de cualquier 
responsabilidad que sobreviniera de estos supuestos. 
4.8. Medición de las unidades de obra. 
Se debe certificar la medición realizada a pie de obra, de las obras 
realmente ejecutadas. 
La medición se hará en general por los planos del proyecto o por los que 
facilite la Dirección. El contratista no podrá hacer ninguna alegación 
sobre la falta de medición fundada en la cantidad que figura en el 
presupuesto que tiene el carácter de mera previsión. 
En caso de rectificaciones, únicamente se medirán las unidades que 
hayan sido aceptadas por la Dirección de Obra, independientemente de 
cuantas veces haya sido ejecutado un mismo elemento. 
5. Programa de trabajo. 
El contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de 
trabajo en el que se especificará el ritmo de trabajo que será compatible con el 
plazo de ejecución. Igualmente presentará una lista de equipo, maquinaria y 
personal necesario con el fin de que la obra se complete dentro de los plazos y 
condiciones previstas. 
 
6. Plazo de ejecución. 
El Contratista deberá dar cuenta al Ingeniero Director del comienzo de los trabajos 
por escrito, antes de transcurrir 24 horas de que se inicien las obras. 
El adjudicatario por su parte, deberá comenzar las obras dentro del plazo de 15 
días desde la fecha de adjudicación. Debe dar cuenta al Ingeniero Director del día 
que propone empezar los trabajos, debiendo el Ingeniero notificar el acuse de 
recibo. 
Las obras estarán terminadas en el plazo de un año. 
El contratista está obligado al cumplimiento de todo en la Reglamentación Oficial 
del Trabajo. 
 
                                                                               Valladolid a   24, de  Junio   de 2016 
                                                                                   Fdo.: 
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largo ancho alto   
 






1.1. Limpieza y desbroce 
de 10 cm de tierra 
mediante medios 
mecánicos y posterior 
carga al camión. 
 
1.2. Excavación de hoyos 
inferiores a 1m de 
profundidad para 
ubicación de las zapatas 
y carga mecánica sobre 
camión. 
 
1.3. Excavación de zanjas 
corridas de 0,5 m de 
profundidad para 
cimentación, y posterior 
carga en el camión, 
incluido la parte 
proporcional de 
aplomado de paredes, 
replanteo, medidas de 
seguridad, etc. 
 
1.4. Transporte de tierra 
con camión de 10 
toneladas a una 





1.5. Hormigón H- 175 
para relleno de zangas 






























































































































































































































































































































zapatas, vertido por 
medios manuales, 
vibrado y colocación 
 
1.6. Placa de acero A-
42b para anclaje en 
perfil plano de 30x30x2 
cm con tornillos de acero 
de 40 cm. De longitud y 
diámetro 20 mm. 
 
1.7. Barras de acero para 
la armadura de las 
zapatas con un diámetro 
de 16 mm. 
 
1.8. Solera de hormigón 
H-175 de 16 cm de 
espesor. 
 
1.9. Malla de acero de 
20x30 cm y diámetro de 
5mm para solera. 
 
1.10. Bloques de 
hormigón de 40x20x20 
cm, recibidos con 
mortero de cemento, 
ejecución de encuentros, 
rejuntado y limpieza 






1.11. Colocación de viga 
de perfil simple IPE-100 
de acero laminado A-42 

























































































































































































































































































































































































1.12. Pilar de acero 
soldado por las alas y 
colocación de andamios, 
apuntalamientos, 
soldadura, etc. Cordón 
continuo de soldadura 
en todo el perímetro de 
contacto. 
 
1.13. Cercha de 10 m x 
1,82m de acero 
laminado A-42 soldado y 
colocación de andamios, 
apuntalamientos, 
soldadura, etc. Realizado 
según la norma 
NTE/EAV. 
 
1.14. Kg de acero en 
cabios con un diámetro 
de 10 mm, soldados a las 




1.15. Viga de acero de 





1.16. Fábrica de ladrillos 
huecos dobles de 
24x11,5x8cm, tomados 
con mortero de cemento 
M-40 de manera que se 
formen juntas de 1 cm, 
colocados a la española y 























































































































































































































































































































































































1.17. Tabique de ladrillo 
hueco doble 24x11,5x8 
cm recibido con 
cemento y arena de rio 









1.18. Pavimento de 
baldosas cerámicas tipo 
rasilla de 30x30x2,5 cm 
colocado sobre una capa 
de arena de 2 cm de 
espesor, tomadas con 
mortero de cemento y 
rejuntado con lechada 
de cemento y 
eliminación de restos y 
limpieza. 
 
1.19. Alicatado de 
azulejo mono cocción 
porosa, pasta blanca, de 
25x40 cm liso, varios 
colores, tomado mortero 
bastardo de cemento y 
cal, de dosificación 1:1:7 
(m.40b), y preparación 
de paramento, cortes de 

























































































































































































































































































































































































1.20. Pasta blanca al 








1.21. Revestimiento con 
pintura al temple liso 
sobre parámetros 
verticales de ladrillo 
poroso, yeso, escayola o 
cemento, previo lijado y 
plastecido, mano de 








1.22. Cubierta de 
fibrocemento granonda 
con piezas normalizadas 
de color gris, sobre 
correas metálicas, 
solapadas 15 cm, y 
además; accesorios de 




1.23. Canalón de PVC de 
150 mm de diámetro 
fijado con abrazaderas al 
tejado y piezas de 
conexión a la bajante 
según la norma NTE-
QTE7. 
 
1.24. Bajante PVC de 
diámetro 80 mm con 





















































































































































































































































































































































































1.25. Puerta de chapa 
metálica de 4x4 m de 
dos hojas abatibles y 
cerradora, pastillas de 
fijación, pintura, marco y 
recibido con mortero de 
cemento M-40.    
 
1.26. Puerta de paso con 
hoja Sapelly lisa 
canteada, de 35 ,, de 
grueso y cerco pino país 
7x6 cm, tapajuntas pino 
7,1,5 cm para barnizar 
en su color y herrajes de 
colgar y seguridad 
latonados 
 
1.27. Ventana de 
módulos de hormigón 
armado de 2x1 m y 
colocación, recibido con 
mortero de cemento. 





1.28. Acometida de 
electricidad desde el 
punto de toma hasta la 
caja general de 
protección, con Pvc de 
diámetro 25 mm 
 
1.29. Caja general de 
protección de 80 A 
incluidas bases 
cortacircuitos y fusibles 
de 80 A para la 




















































































































































































































































































































































































1.30. Modulo para un 
contador trifásico 
homologado por la 
compañía 
suministradora, 
cableado y protección. 
 
1.31. Cable de línea de 
alumbrado de 1,5 mm2 
protegido por PVC rígido 
grapeado a la pared.    
 
1.32. Luminarias 
suspendidas de 250 W 
 
1.33. Interruptor tecla 
pequeña, mecanismo 
completo de 10 a / 150 
v, montado con placa 
fijación por garras. 
 
1.34. Modulo base de 
enchufe con toma de 
tierra desplazada, 
realizado en tubo de PVC 
corrugado, conductor de 
cobre unipolar aislado 
para una tensión 
nominal de 750 V y 
sección 1,5 mm2, 
incluyendo caja de 
registro, base de 
enchufe y marco 
































































































































































































































































































































































































1.35. Acometida a la red 
general de distribución, 
formada por tubería de 
polietileno de 1 1/4" y 
10 atm. También brida 
de conexión, machón 
rosca, manguitos, llaves 
de paso tipo globo, 
válvula antiretorno de 1  
1/4", tapa de registro 
exterior, grifo de 
pruebas de latón de 1/2" 
y contador según la 
normativa CTE/DB-HS 4 
de suministro de agua. 
 
1.36. Tubería de PVC de 
25 mm serie B color gris 
de conformidad con UNE 
EN 1329 para evacuación 
interior de aguas 
calientes y residuales, 
codos y demás 
accesorios, totalmente 
instalados según la 
norma CTE/ DB-Hs 5 de 
evacuación de aguas. 
 
1.37. Inodoro de 
porcelana, tanque bajo 
con tapa y mecanismo 
pulsador enrasado 
interrumpible, salida 
vertical con asiento y 
tapas lacadas con 
bisagras acero 
inoxidable, color blanco, 
accesorios de montaje y 




















































































































































































































































































































































































1.38. Lavabo con 
pedestal de 1x0,4x0,6 m 
con complementos y 
totalmente colocado. 
 
1.39. Dosificador jabón 
liquido 1 l  
 





CONSTRUCCIÓN DE LA 
CASETA DE RIEGO. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS.  
 
2.1. Limpieza y desbroce 
de 10 cm de suelo y 
posterior carga al 
camión. 
 
2.2. Explanación y 
nivelación del terreno. 
 
2.3. Excavación de hoyos 
inferiores a 1m de 
profundidad para 
ubicación de las zapatas 
y carga mecánica sobre 
camión. 
 
2.4. Excavación de zanjas 
de 0,5 m de profundidad 
para cimentación.    
 
2.5. Transporte de tierra 
con camión de 10 
toneladas a una 

























































































































































































































































































































































































2.6. Hormigón H- 175 
para relleno de zangas 
de cimentación y 
zapatas, vertido por 
medios manuales, 
vibrado y colocación. 
 
2.7. Encofrado y 
desencofrado con 
madera suelta en 
zapatas y zanjas, 
considerando 8 posturas. 
 
 
2.8. Maya de acero para 
solera de 30x40 cm y con 
un diámetro de 5mm 
 
2.9. Solera de hormigón 
de 15 cm de espesor con 
hormigón H-175 kg/cm. 





2.10. Montaje de perfil 
IPE-80 de acero 
laminado A-42 con 
extremos separados 
para la soldadura. 
Incluye la colocación de 
andamios, soldadura de 
los elementos. 
 
2.11. Tirantillas de acero 
de 16 mm de diámetro 
soldadas a las correas. 



























































































































































































































































































































































































2.12. Colocación de 








2.13. Cubierta de 
fibrocemento gran onda 
con piezas normalizadas 
de color gris, colocadas 
sobre correas metálicas 
con un solape de 15 cm y 
accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, 
remates laterales, etc. 
5 % cortes, roturas, etc. 
ventana 
 
2.14. Puerta de chapa 




2.15. Ventana de 
aluminio de 1,5 x 0,8 m 




2.16. Ventana de 
fibrocemento de 0,5x0,5 
m con apertura cenital 
perfectamente colocada 
























































































































































































































































































































































































CAPÍTULO 3. SISTEMA 
DE RIEGO. 
 
RIEGO POR GOTEO. 
 
3.1. Excavación de zanjas 








3.2. Transporte de tierra 
con camión de 10 
toneladas a una 
distancia inferior a 5km. 
 
3.3. Tubería principal, 
tuberías secundarias de 
distribución y tubería de 
aspiración de PVC 
colocadas en zanja de 
0,7x0,4 con cama de 
arena de 10 cm. 
Totalmente montada y 
nivelada. 
 
3.4. Tubería de 
polietileno de baja 
densidad (PEBD) de 20 
mm de diámetro exterior 
y diámetro interior de 
18,8 mm, con goteros 
autocompennsantes 
instalados de caudal 4l/h 
con una separación 



















































































































































































































































































































3.5. Programador digital 
de riego electrónico de 8 
estaciones, con batería. 
Sistema basado en la 
manipulación de 
tiempos y caudales de 




información y recepción 
de ordenes mediante 
mensaje corto enviado 
por teléfono móvil. 




3.6. Válvula volumétrica 
de tres vías de 
funcionamiento 
hidráulico con diámetro 
de 3” para el control de 
la entrada de agua a las 
subunidades de riego. 
Incluidas las tuberías de 
comunicación 
hidráulicas, tubería de 
protección de estas, 
transporte hasta el 
terreno y colocación en 
la red. 
 
3.7. Suministro e 
instalación de válvula de 
alivio. 
 
3.8. Suministro e 






















































































































































































































3.9. Suministro e 
instalación del filtro de 
arena con contenedor de 
acero. 
 
3.10. Suministro e 
instalación del filtro de 
malla con cuerpo de 
acero. 
 
3.11. Instalación del 
prefiltro de malla, 
consistente en una malla 
de alambre de 10x10 
mm colocado en la 




3.12. Suministro e 
instalación del contador. 
 
3.13. Manómetro de 
glicerina con conexión 
rápida de 0-10 atm 
 
 
3.14. Áqueta de 
polipropileno de 20 cm 







4.1. Análisis del clima 
 






4.3. Labor de subsolado 
con tractor de 90 cv y 
con subsolador de 1,5 m 




















































































































































































































4.4. Pase de cultivador 
de 3 m de ancho y a una 
profundidad de 25 cm 
con el tractor de 120 cv. 
 
4.5. Enmienda orgánica 
con estiércol de ovino 
realizada con tractor de 
100 cv y remolque 
esparcidor de 10t. 
 
4.6. Enmienda 
magnésica realizada con 
abonadora de 1800 kg y 
tractor de 90 cv. 
 
4.7. Labor de vertedera 
realizada con el tractor 
de 120 cv y con una 
anchura de trabajo de 
3m. 
 
4.8. Pase de cultivador 
de 3 m de ancho y a una 
profundidad de 15 cm de 
profundidad con rulo liso 
con el tractor de 90 cv. 
 
4.9. Marcado de hoyos 
mediante jalones. 
 
4.10. Apertura de hoyos 





4.11. Plantón de cerezo 
a raíz desnuda de las 
variedades: Lapins 
(1163), Summit (1172), 
black Star (1089) y 
bing(1149). 
 
4.12. Ubicación manual 




















































































































































































































4.13. Colocación de los 
protectores cinegéticos 




A LA PLANTACIÓN. 
 
4.14. Riego tras 
plantación con tractor de 
90 cv y atomizador. 
 
4.15. Reposición de 
marras ( las plantas que 
se requieran serán 
proporcionadas por el 
vivero sin coste 
adicional) 
 
4.16. Ubicación de 
ahuyentadores por 
emisión de sonido para 


















































































































2. DESGLOSE DE PRECIOS. 
2.1.  PRECIOS ELEMENTALES 
MANO DE OBRA PRECIO (€/h) 
Peón ordinario construcción 
Peón ordinario 
Oficial de primera construcción 
Peón especializado construcción 
Peón especializado 
Oficial de primera soldador 
Ayudante de soldador 
Oficial de primera carpintero 
Peón ordinario carpintero 
Oficial de primera electricista 
Ayudante de electricista 
Oficial de primera fontanero 
Ayudante de fontanero 
Oficial de primera montador 





















MAQUINARIA PRECIO (€/h) 
Tractor de 90 cv 
Atomizador 
Retroexcavadora 
Camión de 10 t 
Tractor 90 cv + subsolador 
Tractor de 120 cv + cultivador 
Tractor 100 cv + remolque 
Tractor de 90 cv + abonadora 
Tractor de 120 cv + vertedera 











*Estos precios incluyen tractorista. 
MATERIALES PRECIO (€/h) 
NAVE Y CASETA DE RIEGO 
m3 grava 40/80 mm 
m3 de hormigón H-175 
ud. Canon de vertido 
Kg acero laminado A- 42 soldado 
Kg de acero corrugado φ= 16mm 
Kg puntas planas de 20x100 mm 
kg pletina 25 mm 
Kg alambre de atar 
kg de malla de acero de φ= 5mm 














Kg perfil IPE-80 
kg perfil IPE-100 
Kg perfil IPE-160 
Kg perfil cuadrado hueco (60.3, 50.3, 40,2) 
Ud. Bloques de hormigón. 
Ud. Ladrillos dobles huecos 
m2 placa de fibrocemento gran onda gris 
ud. Gancho de acero galvanizado 
ML caballete de fibrocemento g.o. gris 
ML tubo de PVC 80 mm 
ML canalón PVC 150 mm 
Ud. Gafa canalón PVC 100 mm 
Ud. Gafa canalón PVC 150 mm 
Ud abrazadera bajante de PVC 80 mm 
Ud. Bajada exterior canalón PVC 
Kg pegamento 
Ud. Tapa canalón PVC 
ud. Puerta 4x4 m de dos hojas y chapa metálica. 
Ud. Puerta 1,2 x 0,72 m metálica y apertura horizontal 
Ud. Puerta 0,8 x 2,1 m sapelli 
m3 mortero de cemento M-40 
Ud. Ventana de aluminio 1,5 x 0,8 m 
Ud. Modulo de ventana prefabricada de 2 x 1 m 
Ud. Ventana de fibrocemento 0,5 x 0,5 m 
m2 de baldosas cerámicas de 30 x 30 x 2,5 cm 
Ud. Azuleo 15 x 15 cm blanco. 
m2 azulejo mono-cocción porosa de 25x40 
kg cemento blanco 
kg pasta blanca 
kg cemento adhesivo 
m2 revestimiento con pintura al temple liso 
ud. Lavabo con pedestal en blanco, con grifo 
temporizador de 1/2" 
Ud. Inodoro de tanque bajo en blanco. 
ud. Llave de escuadra 1/2" cromada 
ud. Latiguillo flexible de 20 cm. 
Ud. Manguito unión h-h PVC 90 mm 
Ud. Tubería PVC para evacuación 25 mm 
Ud. Despenador de papel higiénico 
Ud. Dosificador jabón liquido de 1 l. 
Ud. Collarín de toma de fundición 11,12 
Ud. Enlace recto polietileno 40 mm 
Ud. Contador de agua 1 1/4" 
Ud. Llave de esfera 1 1/4" 10,02 
Ud. Grifo latón rosca 1/2" 
Ud. Válvula antirretorno 1 1/4" 


















































Ud. florón cadenilla tapón 
Ud. sifón tubular s/horizontal 
Ud. codo hacer. Galv. 90º 1 1/4" 
Kg adhesivo para PVC 
Codo 87º m-h PVC evac. 32 mm 
ML tub. PVC evac. 32mm.UNE EN 1329 
Tub. Polietileno 10 atm 40 mm 
Ud. Manguito unión h-h PVC 32 mm 
L silicona 
Ud. modulo base enchufe 
Ud. Modulo de contador trifásico 
Ud. Caja general de protección 
ML tubo de PVC de 9 mm 
ML conductor de cobre de 1,5 mm2 
Ud. Interruptor tecla pequeña 
Ud. Luminaria suspendida de 250 W 
Kg minio de plomo eléctrico 
SISTEMA DE RIEGO: 
m3 de arena áspera 
ML tubería PVC 110/105,8mm 
ML  tubería PEBD 20/18,8 mm con goteros 
autocompensantes integrados de caudal 4 l/h y con una 
separación de 1,25 m entre ellos. 
Ud. codo PVC de 110 mm 
Ud. Te de PVC de 110 mm 
kg pegamento para PVC 
Ud. tapón hembra de PVC de 110 mm 
Grupo de bombeo 
Ud. filtro de arena 
Ud. filtro de malla. 
Ud. arqueta polipropileno 
Ud. manómetro de glicerina de 0-10 atm. 
Ud. válvula de alivio 
Ud. válvula reguladora de presión. 
Ud. contador woltman. 
Ud. programador de riego. 
PREPARACIÓN DEL TERRENO 
T. de estiércol de ovino 
Kg de magnesita (60%) 
PLANTACIÓN. 
Ud. análisis del clima. 
Ud. análisis del suelo. 
Ud. plantón de cerezo a raíz desnuda de 1 
año(certificado) 
Ud. protector cinegético. 

















































2.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS. 
Nº UD. UNIDAD DE OBRA TOTAL 
  1. CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE.  
1.1 m3 Limpieza y desbroce de 10 cm de tierra mediante medios 
mecánicos y posterior carga al camión. 
0,5 h peón construcción                                                               6,80     
0,16 h retroexcavadora                                                              54,69 







1.2 m3 Excavación de hoyos inferiores a 1m de profundidad para 
ubicación de las zapatas y carga mecánica sobre camión. 
0,25 h peón construcción                                                            6,80 
0,22 h retroexcavadora                                                              54,69 







1.3 m3 Excavación de zanjas de 0,5 m de profundidad para 
cimentación. 
0,21 h peón construcción                                                            6,80 
0,10 h retroexcavadora                                                              54,69 







1.4 m3 Transporte de tierra con camión de 10 toneladas a una 
distancia inferior a 5km. 
0,15 h camión de 10 toneladas.                                               21,70 
1 ud. Canon de vertido.                                                               0,55 







1.5 m3 Hormigón H- 175 para relleno de zangas de cimentación y 
zapatas, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. 
1,5 h peón construcción                                                              6,80 
1 m3 hormigón H-175                                                                 59,07 







1.6 Ud. Placa de acero A-42b para anclaje en perfil plano de 30x30x2 
cm con tornillos de acero de 40 cm. De longitud y diámetro 20 
mm. 
0,15 h oficial de primera.                                                           13,05 
0,30 h peón construcción                                                            6,80 
14 kg de acero laminado A-42b placa                                        0,50 
4 Kg acero corrugado                                                                    0,54 










1.7 kg Barras de acero para la armadura de las zapatas con un 
diámetro de 16 mm. 
0,30 h peón construcción                                                            6,80 
1kg acero corrugado                                                                     0,54  









1.8 m2 Solera de hormigón H-175 de 16 cm de espesor. 
0,20 h oficial de primera.                                                          13,05 
0,20 h peón construcción.                                                         6,80 
0,16 m2 hormigón H-175                                                           59,07 







1.9 Kg Malla de acero de 20x30 cm y diámetro de 5mm para solera. 
0,20 h oficial de primera soldador.                                          13,85 
0,20 h ayudante de soldador.                                                   11,60 
2,5 kg acero corrugado AEH- 400                                              0,54 







1.10 m3 Bloques de hormigón de 40x20x20 cm. 
0,55 h oficial de primera.                                                           13,05 
0,55 h peón construcción.                                                           6,80 
13 ud. Bloques de hormigón.                                                      0,32 
0,025 m3 de mortero de cemento.                                          44,05 








1.11 Kg Colocación de viga de perfil simple IPE-100 de acero laminado 
A-42 y colocación de andamios, apuntalamientos, soldadura, 
etc. 
0,025 h oficial de primera soldador                                         13,85 
0,025 h ayudante de soldador.                                                 11,60 
1 kg viga IPE-100                                                                          1,50 
1 kg acero A-42 para soldar.                                                       0,50 
0,05 kg minio de plomo eléctrico                                               1,49 
Pequeño material de soldadura.                                                2,64 
0,01 h equipo eléctrico de soldadura                                        4,17 
0,01 h grúa torre, con brazo de 20 m.                                     71,55 














1.12 kg Pilar de acero soldado por las alas y colocación de andamios, 
apuntalamientos, soldadura, etc. Cordón continuo de 
soldadura en todo el perímetro de contacto. 
0,02 h oficial de primera soldador                                           13,85 
0,02 h ayudante de soldador                                                    11,60 
1 kg acero HEB160                                                                        1,50 
1 kg acero A-42 para soldar                                                        0, 50 
0,04 kg minio de plomo eléctrico.                                              1,49 
0,02 h equipo eléctrico de soldadura                                        4,17 
0,01 h grúa torre, con brazo de 20 m                                      71,55 


















1.13 Ud. Cercha de 10 m x 1,82m de acero laminado A-42 soldado y 
colocación de andamios, apuntalamientos, soldadura, etc. 
Realizado según la norma NTE/EAV. 
5,4 h oficial de primera soldador                                             13,85 
5,4 h ayudante soldador                                                            11,60 
55 kg perfil cuadrado hueco 60,3                                                 0,5 
42 kg perfil cuadrado hueco 50,3                                                 0,5 
58 kg perfil cuadrado hueco 40,2                                                 0,5 
1,65 kg minio de plomo eléctrico                                               1,49 
2 h equipo eléctrico de soldadura                                              4,17 
0,2 h grúa de torre, brazo de 20 m                                          71,55 














1.14 Kg Kg de acero en cabios con un diámetro de 10 mm, soldados a 
las correas y colocación de andamios, soldadura, etc... 
0,02 h oficial de primera soldador                                           13,85 
0,02 h ayudante soldador                                                          11,60 
1 kg de acero cabrios de φ= 10 mm                                           1,37 
1 kg de acero A-42 para soldar                                                     0,5 
0,05 kg minio de plomo eléctrico                                               1,49 
0,05 h equipo eléctrico de soldadura                                        4,17 











1.15 kg Kg de viga de acero de perfil simple IPE-80, para dinteles. 
0,03 h oficial de primera soldador.                                          13,85 
0,03 h ayudante de soldador.                                                  11, 60 
1 kg acero IPE-80                                                                          1,50 
1 kg acero A-42 para soldar                                                          0,5  
0,05 kg minio de plomo eléctrico                                               1,49 
 pequeño material de soldadura                                                2,64 
0,01  equipo eléctrico de soldadura                                          4,17 
0,001 grúa torre con brazo de 20 m                                       71,55 












1.16 m2  Fábrica de ladrillos huecos dobles de 24x11,5x8cm, tomados 
con mortero de cemento M-40 de manera que se formen 
juntas de 1 cm, colocados a la española y recubriendo la 
fachada. 
1,5 h oficial de primera                                                              13,05 
0,75 h peón construcción                                                            6,80 
1 m2 ladrillos huecos dobles                                                        4,60 
0,80 m3 de cemento M-40                                                        44,05 











1.17 m2 Tabique de ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm recibido con 
cemento y arena de rio M5 según la norma UNE-EN 998-2. 






0,75 h peón construcción                                                          7,69 
1 m2 ladrillos huecos dobles                                                     4,60 
0,80 m3 de cemento M-40                                                      44,05 






1.18 m2 Pavimento de baldosas cerámicas tipo rasilla de 30x30x2,5 cm 
colocado sobre una capa de arena de 2 cm de espesor, 
tomadas con mortero de cemento y rejuntado con lechada de 
cemento y eliminación de restos y limpieza. 
0,25 h oficial de primera                                                            13,05 
0,25 h peón construcción.                                                         6,80 
1 m2 baldosas cerámicas                                                          12,85 
1 kg cemento adhesivo                                                              0,40 
1 kg cemento blanco                                                                   0,24 












1.19 m2 Alicatado de azulejo mono cocción porosa, pasta blanca, de 
25x40 cm liso, varios colores, tomado mortero bastardo de 
cemento y cal, de dosificación 1:1:7 (m.40b), y preparación de 
paramento, cortes de rejuntado y limpieza 
0,25 h oficial de primera                                                            13,05 
0,25 h peón construcción                                                            6,80 
1 m2  azulejos                                                                               15,15 
1 kg cemento adhesivo                                                                0,40 
1 kg cemento blanco                                                                    0,24 












1.20 Kg Pasta blanca al temple liso, rendimiento 3-4 m2/kg. 
0,01 h peón construcción                                                            6,80 
1 kg pasta blanca                                                                           0,10 






1.21 m2 Revestimiento con pintura al temple liso sobre parámetros 
verticales de ladrillo poroso, yeso, escayola o cemento, previo 
lijado y plastecido, mano de fondo y mano de acabado. 
0,0 1 h peón construcción                                                           6,80  
1 m2 de pintura blanca                                                                 0,10 








1.22 m2 Cubierta de fibrocemento granonda con piezas normalizadas 
de color gris, sobre correas metálicas, solapadas 15 cm, y 
además; accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
remates laterales, etc. 
0,25 h oficial de primera.                                                           13,05 
0,25 h peón especializado.                                                        11,45 
2,5 m2 fibrocemento gran onda gris                                          5,27 











2 Ud. Gancho acero galvanizado.                                              0,22 




1.23 M.L Canalón de PVC de 150 mm de diámetro fijado con 
abrazaderas al tejado y piezas de conexión a la bajante según 
la norma NTE – QTE-7. 
0,25 h oficial de primera                                                           13,05 
0,25 h peón construcción                                                           6,80 
1 ML canalón PVC 150 mm                                                        5,65 
1 ud. Gafa canalón PVC 100 mm                                              1,47 
0,05 kg pegamento para PVC                                                     1,26 











1.24 M.L Bajante PVC de diámetro 80 mm con abrazaderas a la pared y 
piezas especiales. 
0,25 h oficial de primera                                                           13,05 
0,25 h peón construcción                                                           6,80 
1 ML tubo PVC 80 mm                                                                 7,65 
1 ud. Abrazadera bajante de PVC 80 mm                                0,60 
0,05 kg pegamento para PVC                                                     1,26 










1.25 Ud. Puerta de chapa metálica de 4x4 m de dos hojas abatibles y 
cerradora, pastillas de fijación, pintura, marco y recibido con 
mortero de cemento M-40.    
1,25 h oficial de primera carpintero.                                       18,50   
1 ud. Puerta de dos hojas de chapa metálica.                          180  
0,0 5 m3 mortero de cemento.                                                 44,05 









1.26 m2 Puerta de paso con hoja Sapelly lisa canteada, de 35mm de 
grueso y cerco pino país 7x6 cm, tapajuntas pino 7x1,5 cm para 
barnizar en su color y herrajes de colgar y seguridad latonados. 
1,25 h oficial de primera carpintero.                                       18,50 
0,50 h peón ordinario carpintero                                             7,65 
1 ud. Puerta sapelli                                                                     40,00 
0,05 m3 mortero de cemento                                                   44,05 










1.27 Ud. Ventana de módulos de hormigón armado de 2x1 m y 
colocación, recibido con mortero de cemento. Terminado y 
limpieza del elemento. 
3 h oficial de primera carpintero.                                            18,50 
3 h peón ordinario carpintero.                                                    7,65 
2 ud. Modulo de ventana prefabricada 2x1.                         15,39 
0,035 m3 mortero de cemento                                                44,05 














1.28 Ud. Acometida de electricidad desde el punto de toma hasta la caja 
general de protección, con Pvc de diámetro 25 mm 
0,75 h oficial de primera electricista.                                     15,40 
0,5 h ayudante de electricista                                                  12,25 
1 ud. Pequeño material                                                           101,26 








1.29 Ud. Caja general de protección de 80 A incluidas bases 
cortacircuitos y fusibles de 80 A para la protección de la línea 
repartidora. 
0,5 h oficial de primera electricista                                         15,40 
0,5 h ayudante de electricista                                                   12,25 
1 ud. Caja de protección                                                            23,34 









1.30 Ud. Modulo para un contador trifásico homologado por la 
compañía suministradora, cableado y protección. 
0,5 h oficial de primera electricista                                        15,40 
0,25 h ayudante de electricista.                                               12,25 
1 ud. Modulo contador trifásico                                              27,55 








1.31 M.L Cable de línea de alumbrado de 1,5 mm2 protegido por PVC 
rígido grapeado a la pared.    
0,25 h oficial de primera electricista.                                     15,40 
0,25 h ayudante de electricista                                               12,25 
1 ML conductor de cobre de 1,5 mm2                                       0,25 
1ML tubo de PVC de D= 9mm                                                      0,2 









1.32 Ud. Luminarias suspendidas de 250 W 
0,40 h oficial de primera electricista                                      15,40 
0,40 h ayudante de electricista                                                12,25 
1 ud. Luminaria suspendida de 250 w.                                   85,00 







1.33 Ud. Interruptor tecla pequeña, mecanismo completo de 10 a / 150 
v, montado con placa fijación por garras. 
0,25 h oficial de primera electricista                                      15,40 
1 ud. interruptor                                                                           1,95 







1.34 Ud. Modulo base de enchufe con toma de tierra desplazada, 
realizado en tubo de PVC corrugado, conductor de cobre 






1,5 mm2, incluyendo caja de registro, base de enchufe y marco 
respectivo totalmente montado e instalado. 
0,30 h oficial de primera electricista                                     15,40 
0,30 h ayudante de electricista                                              12,25 
1ud. Modulo base enchufe                                                       31,65    








1.35 Ud. Acometida a la red general de distribución, formada por 
tubería de polietileno de 1 1/4" y 10 atm. También brida de 
conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, 
válvula antiretorno de 1  1/4", tapa de registro exterior, grifo 
de pruebas de latón de 1/2" y contador según la normativa 
CTE/DB-HS 4 de suministro de agua. 
0,5 h oficial de primera fontanero.                                         13,50 
0,5 h ayudante de fontanero.                                                   12,20 
1 ud codo de acero galvanizado 90º 1 1/4"                            5,15 
1 ud collarín de toma de fundición                                          11,12 
1 ud. Enlace recto polietileno 40 mm                                      3,38 
 1 ud. Llave de esfera 1 1/4"                                                     10,02 















1.36 M.L Tubería de PVC de 25 mm serie B color gris de conformidad 
con UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y 
residuales, codos y demás accesorios, totalmente instalados 
según la norma CTE/ DB-Hs 5 de evacuación de aguas. 
0,1 h oficial de primera fontanero                                          13,50 
0,1 h ayudante de fontanero                                                    12,20 
1 ML tubería PVC evac. 32 mm UNE EN 1329                         0,79 
1 ud. Codo 87º m – h PVC evac. 32 mm                                   1,00 
0,5 ud manguito unión h-h PVC 32 mm                                   0,89 
0,01 Kg adhesivo para PVC                                                        16,85 













1.37 Ud.  Inodoro de porcelana, tanque bajo con tapa y mecanismo 
pulsador enrasado interrumpible, salida vertical con asiento y 
tapas lacadas con bisagras acero inoxidable, color blanco, 
accesorios de montaje y mano de obra de la instalación. 
0,25 h oficial de primera fontanero                                         13,50 
1 ud inodoro de roca                                                               117,00 
1 ud llave de escuadra 1/2” cromada                                        2,55 
1 ud latiguillo flexible de 20 cm                                                  2,80 
0,75 m tubería de PVC evac 90mm UNE EN 1329                   2,13  
1 ud Manguito unión h-h PVc 90 mm                                        4,30 



















1,3 h oficial de primera fontanero                                          13,50 
1 ud lavabo                                                                                155,00 
1 ud llave de escuadra de 1/2" cromada                                  2,55 
1 ud mezclador lavabo monodin crom.                                  65,90 
1 ud latiguillo flexible de 20 cm                                                 2,80 
1 ud florón cadenilla tapón                                                         1,89  
1 ud válvula recta lavado/bide c/tap.                                       2,50 
1 ud sifón tubular s/horizontal                                                  3,90 











1.39 Ud. Dosificador jabón liquido 1 l  
0,25 h peón construcción                                                            6,80 
1 ud. Dosificador de jabón                                                           7,20 






1.40 Ud. Dispensador de papel higiénico 
0,25 h peón construcción                                                            6,80 
1 ud dispensador de papel higiénico.                                        5,58 






  2. CASETA DE RIEGO.  
2.1 m3 Limpieza y desbroce de 10 cm de suelo y posterior carga al 
camión. 
0,50 h peón construcción                                                            6,80 
0,16 h retroexcavadora                                                              54,69 







2.2 m2 Explanación y nivelación del terreno. 
0,50 h peón construcción                                                            6,80 
0,2 h retroexcavadora                                                                54,69 






2.3 m3 Excavación de hoyos inferiores a 1m de profundidad para 
ubicación de las zapatas y carga mecánica sobre camión. 
0,25 h peón construcción                                                            6,80 
0,22 h retroexcavadora                                                              54,69 







2.4 m3 Excavación de zanjas de 0,5 m de profundidad para 
cimentación.    
0,21 h peón construcción                                                            6,80 
0,10 h retroexcavadora                                                              54,69 







2.5 m3 Transporte de tierra con camión de 10 toneladas a una 
distancia inferior a 5km. 






1 ud. Canon de vertido.                                                             0,55 




2.6 m3 Hormigón H- 175 para relleno de zangas de cimentación y 
zapatas, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. 
1,5 h peón construcción                                                               6,80 
1 m3 hormigón H-175                                                                 59,07 







2.7 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas y 
zanjas, considerando 8 posturas. 
0,1 h cuadrilla A                                                                           18,50 
0,1 m3 madera de pino de encofrar 26 mm                         145,67 
0,1 kg alambre atar                                                                       1,38 
0,25 kg puntas planas 20x100 mm                                             1,72 









2.8 kg Maya de acero para solera de 30x40 cm y con un diámetro de 
5mm 
0,2 h peón construcción                                                              6,80 
1 Kg de acero                                                                                 0,50 







2.9 m2 Solera de hormigón de 15 cm de espesor con hormigón H-175 
kg/cm. elaborado en obra. 
0,2 h oficial de primera.                                                            13,05 
0,20 h peón construcción                                                           6,80 
0,16 m3 hormigón H-175                                                           58,07 








2.10 kg Montaje de perfil IPE-80 de acero laminado A-42 con extremos 
separados para la soldadura. Incluye la colocación de 
andamios, soldadura de los elementos. 
0,20 h oficial de primera soldador                                           13,85 
0,20 h ayudante soldador                                                          11,60 
1 kg acero A-42 para soldar                                                          0,5 
0,05 Kg minio de plomo eléctrico.                                           1,49 
1kg de perfil IPE-80                                                                       1,50 
 pequeño material de soldadura                                                2,64 
0,01 h equipo eléctrico de soldar                                               4,17 
0,01 h grúa torre con brazo de 20 m                                       71,55 














2.11 Kg Tirantillas de acero de 16 mm de diámetro soldadas a las 
correas. Incluye colocación de andamios, soldadura, etc. 
0,01 h oficial de primera soldador                                           13,85 







1kg acero A-42 para soldar                                                          0,5 
1 kg acero corrugado                                                                   0,54 
0,04 kg minio de plomo eléctrico                                               1,49 







2.12 m2 Colocación de bloques de hormigón de 40x20x20 cm 
0,55 h oficial de primera                                                           13,05 
0,55 h peón construcción                                                            6,80 
13 ud. Bloque de hormigón                                                        0,32 
0,025 m3  mortero de cemento                                                 44,05 








2.13 ud Cubierta de fibrocemento gran onda con piezas normalizadas 
de color gris, colocadas sobre correas metálicas con un solape 
de 15 cm y accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
remates laterales, etc. 
0,2 h oficial de primera                                                             13,05 
0,2 h peón especializado                                                          11,45 
2,5 m2 fibrocemento gran onda gris                                         5,27 
0,06 m caballete fibrocemento g.o. gris                                   9,51 
2 ud. Gancho acero galvanizado                                                0,22 












2.14 ud Puerta de chapa metálica de 0,8 x 2,1 con apertura horizontal 
perfectamente colocada. 
0,5 h oficial de primera carpintero                                         18,50 
0,5 h peón ordinario carpintero                                               7,65 
1 ud. Puerta metálica                                                                45,00 








2.15 ud Ventana de aluminio de 1,5 x 0,8 m con apertura horizontal, 
perfectamente colocada. 
0,3 h oficial de primera carpintero                                          18,50 
0,3 h peón ordinario carpintero                                                 7,65 
1 ud. Ventana de aluminio.                                                       24,30 








2.16 ud Ventana de fibrocemento de 0,5x0,5 m con apertura cenital 
perfectamente colocada y acoplada en la cubierta. 
0,2 h oficial de primera carpintero                                          18,50 
1 ud ventana de fibrocemento                                                 13,58 
0,1 l de silicona                                                                              7,39 














  3. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO.  
3.1 m3 Excavación de zanjas de 0,7 m de profundidad. 
0,6 h peón construcción                                                               6,80 
0,6 h retroexcavadora                                                                54,69 






3.2 m3 Transporte de tierra con camión de 10 toneladas a una 
distancia inferior a 5km. 
0,15 h camión de 10 toneladas.                                               21,70 
1 ud. Canon de vertido.                                                               0,55 







3.3 M.L Tubería principal, tuberías secundarias de distribución y 
tubería de aspiración de PVC colocadas en zanja de 0,7x0,4 con 
cama de arena de 10 cm. Totalmente montada y nivelada. 
0,10 h cuadrilla A                                                                      18,50 
0,01 h retroexcavadora                                                            54,69 
1 ML tubería PVC                                                                       10,15 
0,15 m3 arena áspera                                                                  4,95 
0,01 KG pegamento para PVC                                                  13,17 
Conexiones y piezas especiales 6%   












3.4 M.L Tubería de polietileno de baja densidad (PEBD) de 20 mm de 
diámetro exterior y diámetro interior de 18,8 mm, con goteros 
autocompennsantes instalados de caudal 4l/h con una 
separación entre goteros de 1,25 m, totalmente colocada. 
0,01 h oficial de primera fontanero                                        13,50 
0,002 h peón ordinario                                                               7,69 
1 ML tubería PEBD φ=20mm                                                     0,45 
Conexiones y piezas especiales 5%   











3.5 Ud. Programador digital de riego electrónico de 8 estaciones, con 
batería. Sistema basado en la manipulación de tiempos y 
caudales de inyección de agua y fertilizante. Con capacidad de 
transmisión de información y recepción de ordenes mediante 
mensaje corto enviado por teléfono móvil. Totalmente 







3.6 Ud. Válvula volumétrica de tres vías de funcionamiento hidráulico 
con diámetro de 3” para el control de la entrada de agua a las 
subunidades de riego. Incluidas las tuberías de comunicación 
hidráulicas, tubería de protección de estas, transporte hasta el 













3.8  Suministro e instalación de bomba de riego. 
2 h oficial de primera montador                                              12,30 





3.9 Ud. Suministro e instalación del filtro de arena con contenedor de 
acero. 
1 h oficial de primera montador                                              12,30 







3.10 Ud. Suministro e instalación del filtro de malla con cuerpo de 
acero. 
0,75 h oficial de primera montador                                         12,30 







3.11 Ud. Instalación del prefiltro de malla, consistente en una malla de 
alambre de 10x10 mm colocado en la tubería de aspiración de 
la bomba. 





3.12 Ud. Suministro e instalación del contador. 
0,75 h oficial de primera montador                                         12,30 






3.13 Ud. Manómetro de glicerina con conexión rápida de 0-10 atm 
0,1 h oficial de primera montador                                           12,30 






3.14 Ud. Áqueta de polipropileno de 20 cm de diámetro con cierre a 
presión, perfectamente colocada 
 
25,00 
  4. PLANTACIÓN.  
4.1 Ud. Análisis del clima 35,00 
4.2 Ud. Análisis del suelo 38,50 
4.3 ha Labor de subsolado con tractor de 90 cv y con subsolador de 
1,5 m a 40 cm de profundidad. 




4.4 ha Pase de cultivador de 3 m de ancho y a una profundidad de 25 
cm con el tractor de 120 cv. 




4.5 Ha Enmienda orgánica con estiércol de ovino realizada con tractor 
de 100 cv y remolque esparcidor de 10t. 
1,70 h tractor 100cv + remolque esparcidor                          25,00 
tractorista                                                                                      7,69 







4.6 ha Enmienda magnésica realizada con abonadora de 1800 kg y 
tractor de 90 cv. 
0,22 h tractor de 90 cv + abonadora+ tractorista.               25,00 








4.7 ha Labor de vertedera realizada con el tractor de 120 cv y con una 
anchura de trabajo de 3m. 




4.8 ha Pase de cultivador de 3 m de ancho y a una profundidad de 15 
cm de profundidad con rulo liso con el tractor de 90 cv. 




4.9 Ud. Marcado de hoyos mediante jalones. 
5,4 h 2 peones ordinarios                                                           7,69 
 
83,05 
4.10 ud. Apertura de hoyos de 1mx1mx1m con retroexcavadora 
51 horas peón construcción                                                       6,80 
51 horas de retroexcavadora                                                    64,69 






4.11 Ud.  Plantón de cerezo a raíz desnuda de las variedades: Lapins 
(1163), Summit (1172), black Star (1089) y bing(1149). 




4.12 ha Ubicación manual de los plantones 
153 h peón ordinario                                                                    7,69 
 
1176,57 
4.13 Ud. Colocación de los protectores cinegéticos de plástico de 50 cm 
de altura. 




4.14 ha Riego tras plantación con tractor de 90 cv y atomizador. 
1,28 h tractor de 90 cv + atomizador + tractorista.              34,71 
 
44,43 
4.15 Ud. Reposición de marras ( las plantas que se requieran serán 
proporcionadas por el vivero sin coste adicional) 




4.16 Ha. Ubicación de ahuyentadores por emisión de sonido para 
espantar a los pájaros. 











3. CUADRO DE PRECIOS Nº1. PRECIOS EN LETRA. 
 
Nº UNIDAD DE OBRA PRECIOS PRECIOS EN LETRA 
 1.CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE   
1.1 Limpieza y desbroce de 10 cm de 
tierra mediante medios mecánicos 
y posterior carga al camión.  
12,39 DOCE EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS. 
1.2 Excavación de hoyos inferiores a 
1m de profundidad para ubicación 
de las zapatas y carga mecánica 
sobre camión. 
 
14,00 CATORCE EUROS 
1.3 Excavación de zanjas de 0,5 m de 
profundidad para cimentación. 
7,04 SIETE EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.4 Transporte de tierra con camión 
de 10 toneladas a una distancia 
inferior a 5km. 
3,88 TRES EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS. 
1.5 Hormigón H- 175 para relleno de 
zangas de cimentación y zapatas, 
vertido por medios manuales, 
vibrado y colocación. 
70,66 SETENTA EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
1.6 Placa de acero A-42b para anclaje 
en perfil plano de 30x30x2 cm con 
tornillos de acero de 40 cm. De 
longitud y diámetro 20 mm.  
13,42 TRECE EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
1.7 Barras de acero para la armadura 
de las zapatas con un diámetro de 
16 mm. 
2,63 DOS EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS. 
1.8 Solera de hormigón H-175 de 16 
cm de espesor.  
13,69 TRECE EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS. 
1.9 Malla de acero de 20x30 cm y 
diámetro de 5mm para solera. 
6,57 SEIS EUROS CON CINCUENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS. 
1.10 Bloques de hormigón de 40x20x20 
cm. 
16,50 DIECISEIS EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS. 
1.11 Colocación de viga de perfil simple 
IPE-100 de acero laminado A-42 y 
colocación de andamios, 
apuntalamientos, soldadura, etc. 
6,26 SEIS EUROS CON VENTISEIS 
CÉNTIMOS. 
1.12 Pilar de acero soldado por las alas 
y colocación de andamios, 
apuntalamientos, soldadura, etc. 
Cordón continuo de soldadura en 




2,92 DOS EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS. 
1.13 Cercha de 10 m x 1,82m de acero 244,84 DOSCIENTOS CUARENTA Y 
361 
 
laminado A-42 soldado y 
colocación de andamios, 
apuntalamientos, soldadura, etc. 
Realizado según la norma 
NTE/EAV. 
CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS. 
1.14 Kg de acero en cabios con un 
diámetro de 10 mm, soldados a las 
correas y colocación de andamios, 
soldadura, etc... 
2,71 DOS EUROS CON SETENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
1.15 Kg de viga de acero de perfil 
simple IPE-80, para dinteles. 





Fábrica de ladrillos huecos dobles 
de 24x11,5x8cm, tomados con 
mortero de cemento M-40 de 
manera que se formen juntas de 1 
cm, colocados a la española y 




SESENTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS. 
1.17 Tabique de ladrillo hueco doble 
24x11,5x8 cm recibido con 
cemento y arena de rio M5 según 
la norma UNE-EN 998-2. 
66,47 SESENTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
1.18 Pavimento de baldosas cerámicas 
tipo rasilla de 30x30x2,5 cm 
colocado sobre una capa de arena 
de 2 cm de espesor, tomadas con 
mortero de cemento y rejuntado 
con lechada de cemento y 
eliminación de restos y limpieza. 
19,05 DIECINUEVE EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS. 
1.19 Alicatado de azulejo mono cocción 
porosa, pasta blanca, de 25x40 cm 
liso, varios colores, tomado 
mortero bastardo de cemento y 
cal, de dosificación 1:1:7 (m.40b), 
y preparación de paramento, 
cortes de rejuntado y limpieza 
21,39 VEINTI UN EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
1.20 Pasta blanca al temple liso, 
rendimiento 3-4 m2/kg. 
0,18 DIECIOCHO CÉNTIMOS DE 
EURO. 
1.21 Revestimiento con pintura al 
temple liso sobre parámetros 
verticales de ladrillo poroso, yeso, 
escayola o cemento, previo lijado y 




0,18 DIECIOCHO CÉNTIMOS DE 
EURO. 
1.22 Cubierta de fibrocemento 20,68 VEINTE EUROS CON SESENTA 
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granonda con piezas normalizadas 
de color gris, sobre correas 
metálicas, solapadas 15 cm, y 
además; accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, remates 
laterales, etc. 
Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO. 
1.23 Canalón de PVC de 150 mm de 
diámetro fijado con abrazaderas al 
tejado y piezas de conexión a la 






TRECE EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS. 
1.24 Bajante PVC de diámetro 80 mm 
con abrazaderas a la pared y 
piezas especiales. 
14,71 CATORCE EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS. 
1.25 Puerta de chapa metálica de 4x4 m 
de dos hojas abatibles y cerradora, 
pastillas de fijación, pintura, marco 
y recibido con mortero de 
cemento M-40.    
209,44 DOSCIENTOS NUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS. 
1.26 Puerta de paso con hoja Sapelly 
lisa canteada, de 35 ,, de grueso y 
cerco pino país 7x6 cm, tapajuntas 
pino 7,1,5 cm para barnizar en su 




SETENTA EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS. 
1.27 Ventana de módulos de hormigón 
armado de 2x1 m y colocación, 
recibido con mortero de cemento. 
Terminado y limpieza del 
elemento. 
112,98 CIENTO DOCE EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS. 
1.28 Acometida de electricidad desde el 
punto de toma hasta la caja 
general de protección, con Pvc de 
diámetro 25 mm 
121,32 CIENTO VEINTI UN EUROS 
CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS. 
1.29 Caja general de protección de 80 A 
incluidas bases cortacircuitos y 
fusibles de 80 A para la protección 
de la línea repartidora. 
37,91 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
DE EURO. 
1.30 Modulo para un contador trifásico 
homologado por la compañía 
suministradora, cableado y 
protección. 
39,08 TREINTA Y NUEVE EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS 
1.31 Cable de línea de alumbrado de 
1,5 mm2 protegido por PVC rígido 
grapeado a la pared.   
  
10,64 DIEZ EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS. 
1.32 Luminarias suspendidas de 250 W 97,98 NOVENTA Y SIETE EUROS 
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CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS. 
1.33 Interruptor tecla pequeña, 
mecanismo completo de 10 a / 
150 v, montado con placa fijación 
por garras. 
5,92 CINCO EUROS CON NOVENTA 
Y DOS CÉNTIMOS. 
1.34 Modulo base de enchufe con toma 
de tierra desplazada, realizado en 
tubo de PVC corrugado, conductor 
de cobre unipolar aislado para una 
tensión nominal de 750 V y sección 
1,5 mm2, incluyendo caja de 
registro, base de enchufe y marco 
respectivo totalmente montado e 
instalado.  
40,75 CUARENTA EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
1.35 Acometida a la red general de 
distribución, formada por tubería 
de polietileno de 1 1/4" y 10 atm. 
También brida de conexión, 
machón rosca, manguitos, llaves 
de paso tipo globo, válvula 
antiretorno de 1  1/4", tapa de 
registro exterior, grifo de pruebas 
de latón de 1/2" y contador según 
la normativa CTE/DB-HS 4 de 
suministro de agua.  
43,37 CUARENTA Y TRES EUROS 
CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS. 
1.36 Tubería de PVC de 25 mm serie B 
color gris de conformidad con UNE 
EN 1329 para evacuación interior 
de aguas calientes y residuales, 
codos y demás accesorios, 
totalmente instalados según la 
norma CTE/ DB-Hs 5 de evacuación 
de aguas. 
5,08 CINCO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS. 
1.37  Inodoro de porcelana, tanque 
bajo con tapa y mecanismo 
pulsador enrasado interrumpible, 
salida vertical con asiento y 
tapas lacadas con bisagras acero 
inoxidable, color blanco, 
accesorios de montaje y mano de 
obra de la instalación. 
134,26 CIENTO TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS. 
1.38 Lavabo con pedestal de 1x0,4x0,6 
m con complementos y totalmente 
colocado. 
 
257,13 DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS. 




1.40 Dispensador de papel higiénico 7,71 SIETE EUROS CON SETENTA Y 
UN CÉNTIMOS. 
 2.CASETA DE RIEGO   
2.1 Limpieza y desbroce de 10 cm de 
suelo y posterior carga al camión. 
15,09 QUINCE EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS. 
2.2 Explanación y nivelación del 
terreno. 
15,09 QUINCE EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS. 
2.3 Excavación de hoyos inferiores a 
1m de profundidad para ubicación 
de las zapatas y carga mecánica 
sobre camión. 
15,90 QUINCE EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS. 
2.4 Excavación de zanjas de 0,5 m de 
profundidad para cimentación.    
7,71 SIETE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS. 
2.5 Transporte de tierra con camión 
de 10 toneladas a una distancia 
inferior a 5km. 
7,20 SIETE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS. 
2.6 Hormigón H- 175 para relleno de 
zangas de cimentación y zapatas, 
vertido por medios manuales, 
vibrado y colocación. 
75,95 SETENTA Y CINCO EUROS 
CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS. 
2.7 Encofrado y desencofrado con 
madera suelta en zapatas y zanjas, 
considerando 8 posturas. 
17,33 DIECISIETE EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. 
2.8 Maya de acero para solera de 
30x40 cm y con un diámetro de 
5mm 
4,36 CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
2.9 Solera de hormigón de 15 cm de 
espesor con hormigón H-175 
kg/cm. elaborado en obra. 
25,00 VEINTICINCO EUROS. 
2.10 Montaje de perfil IPE-80 de acero 
laminado A-42 con extremos 
separados para la soldadura. 
Incluye la colocación de andamios, 
soldadura de los elementos. 
10,77 DIEZ EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS DE EURO. 
2.11 Tirantillas de acero de 16 mm de 
diámetro soldadas a las correas. 
Incluye colocación de andamios, 
soldadura, etc. 
1,60 UN EURO CON SESENTA 
CÉNTIMOS. 
2.12 Colocación de bloques de 






14,38 CATORCE EUROS CON 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
2.13 Cubierta de fibrocemento gran 19,47 DIECINUEVE EUROS CON 
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onda con piezas normalizadas de 
color gris, colocadas sobre correas 
metálicas con un solape de 15 cm 
y accesorios de fijación, remates 
laterales, etc. 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS. 
2.14 Puerta de chapa metálica de 0,8 x 
2,1 con apertura horizontal 
perfectamente colocada. 
59,24 CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS. 
2.15 Ventana de aluminio de 1,5 x 0,8 
m con apertura horizontal, 
perfectamente colocada. 
32,79 TREINTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS. 
2.16 Ventana de fibrocemento de 
0,5x0,5 m con apertura cenital 
perfectamente colocada y 
acoplada en la cubierta. 
18,38 DIECIOCHO EUROS CON 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 3. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
RIEGO 
  
3.1 Excavación de zanjas de 0,7 m de 
profundidad. 
38,17 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS. 
3.2 Transporte de tierra con camión 
de 10 toneladas a una distancia 
inferior a 5km. 
3,89 TRES EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS. 
3.3 Tubería principal, tuberías 
secundarias de distribución y 
tubería de aspiración de PVC 
colocadas en zanja de 0,7x0,4 con 
cama de arena de 10 cm. 
Totalmente montada y nivelada. 
14,50 CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS. 
3.4 Tubería de polietileno de baja 
densidad (PEBD) de 20 mm de 
diámetro exterior y diámetro 
interior de 18,8 mm, con goteros 
autocompennsantes instalados de 
caudal 4l/h con una separación 
entre goteros de 1,25 m, 
totalmente colocada. 
0,65 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
3.5 Programador digital de riego 
electrónico de 8 estaciones, con 
batería. Sistema basado en la 
manipulación de tiempos y 
caudales de inyección de agua y 
fertilizante. Con capacidad de 
transmisión de información y 
recepción de ordenes mediante 
mensaje corto enviado por 
teléfono móvil. Instalado. 
500 QUINIENTOS EUROS. 
3.6 Válvula volumétrica de tres vías de 120 CIENTO VEINTE EUROS. 
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funcionamiento hidráulico con 
diámetro de 3” para el control de 
la entrada de agua a las 
subunidades de riego. Incluidas las 
tuberías de comunicación 
hidráulicas, tubería de protección 
de estas, transporte hasta el 
terreno y colocación en la red. 
3.7 Suministro e instalación de válvula 
de alivio. 
54,80 CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS. 
3.8 Suministro e instalación de bomba 
de riego. 
2824,60 DOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS. 
3.9 Suministro e instalación del filtro 
de arena con contenedor de acero. 
2512,30 DOS MIL QUINIENTOS DOCE 
EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS. 
3.10 Suministro e instalación del filtro 
de malla con cuerpo de acero. 
964,23 NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS. 
3.11 Instalación del prefiltro de malla, 
consistente en una malla de 
alambre de 10x10 mm colocado en 
la tubería de aspiración de la 
bomba. 
3,07 TRES EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS. 
3.12 Suministro e instalación del 
contador. 
319,22 TRESCIENTOS DIECINUEVE 
EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
3.13 Manómetro de glicerina con 
conexión rápida de 0-10 atm 
15,23 QUINCE EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS. 
3.14 Áqueta de polipropileno de 20 cm 
de diámetro con cierre a presión, 
perfectamente colocada 
25,00 VEINTICINCO EUROS. 
 4. PLANTACIÓN.   
4.1 Análisis del clima 35,00 TREINTA Y CINCO EUROS. 
4.2 Análisis del suelo 38,50 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS. 
4.3 Labor de subsolado con tractor de 
90 cv y con subsolador de 1,5 m a 
40 cm de profundidad. 
58,80 CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS 
4.4 Pase de cultivador de 3 m de 
ancho y a una profundidad de 25 
cm con el tractor de 120 cv. 
29,05 VEINTINUEVE EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 
4.5 Enmienda orgánica con estiércol 
de ovino realizada con tractor de 
100 cv y remolque esparcidor de 
10t. 
250,19 DOSCIENTOS CINCUENTA  
EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS. 
4.6 Enmienda magnésica realizada con 1565,50 MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
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abonadora de 1800 kg y tractor de 
90 cv. 
CINCO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
4.7 Labor de vertedera realizada con 
el tractor de 120 cv y con una 
anchura de trabajo de 3m. 
 
27,30 VEINTISIETE EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS. 
4.8 Pase de cultivador de 3 m de 
ancho y a una profundidad de 15 
cm de profundidad con rulo liso 
con el tractor de 90cv. 
29,05 VEINTINUEVE EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS. 
4.9 Marcado de hoyos mediante 
jalones. 
83,05 OCHENTA Y TRES EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS. 
4.10 Apertura de hoyos de 1mx1mx1m 
con retroexcavadora 
3718,91 TRES MIL SETECIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON 
NOVENTA Y UN EUROS. 
4.11  Plantón de cerezo a raíz desnuda 
de las variedades: Lapins (1163), 
Summit (1172), black Star (1089) y 
bing(1149). 
20578,50 VEINTE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS. 
4.12 Ubicación manual de los plantones 1176,57 MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 
EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE EUROS. 
4.13 Colocación de los protectores 
cinegéticos de plástico de 50 cm 
de altura. 
712,95 SETECIENTOS DOCE EUROS 
CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS. 
4.14 Riego tras plantación con tractor 
de 90 cv y atomizador. 
44,43 CUARENTA Y CUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS. 
4.15 Reposición de marras ( las plantas 
que se requieran serán 
proporcionadas por el vivero sin 
coste adicional) 
15,38 QUINCE EUROS CON TREINTA 
Y OCHO CÉNTIMOS. 
4.16 Ubicación de ahuyentadores por 
emisión de sonido para espantar a 
los pájaros. 










4. PRESUPUESTO PARCIAL. 
 
UD.    RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
1. CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE-ALMACÉN. 
m3 Limpieza y desbroce de 10 cm 
de tierra mediante medios 
mecánicos y posterior carga al 
camión. 
 
20,80 12,39 257,71  
m3 Excavación de hoyos inferiores 
a 1m de profundidad para 
ubicación de las zapatas y 
carga mecánica sobre camión. 
 
14,70 14,00 205,80  
m3 Excavación de zanjas de 0,5 m 
de profundidad para 
cimentación. 
 
7,66 7,04 53,93  
m3 Transporte de tierra con 
camión de 10 toneladas a una 
distancia inferior a 5km. 
 
43,16 3,88 167,46  
m3 Hormigón H- 175 para relleno 
de zangas de cimentación y 
zapatas, vertido por medios 
manuales, vibrado y 
colocación. 
22,36 70,66 1579,96  
Ud. Placa de acero A-42b para 
anclaje en perfil plano de 
30x30x2 cm con tornillos de 
acero de 40 cm. De longitud y 
diámetro 20 mm. 
14 13,42 187,88  
Kg Barras de acero para la 
armadura de las zapatas con 
un diámetro de 16 mm. 
194,65 2,63 511,93  
m2 Solera de hormigón H-175 de 
16 cm de espesor. 
150 13,69 2053,50  
Kg Malla de acero de 20x30 cm y 
diámetro de 5mm para solera. 
153,3 6,57 1007,18  
m3 Bloques de hormigón de 
40x20x20 cm. 
210,98 16,50 3481,17  
kg Colocación de viga de perfil 
simple IPE-100 de acero 
laminado A-42 y colocación de 
andamios, apuntalamientos, 
soldadura, etc. 
1458 6,26 9127,08  
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kg Pilar de acero soldado por las 
alas y colocación de andamios, 
apuntalamientos, soldadura, 
etc. Cordón continuo de 
soldadura en todo el 
perímetro de contacto. 
 
2132,54 2,92 6225,44  
Ud. Cercha de 10 m x 1,82m de 
acero laminado A-42 soldado y 
colocación de andamios, 
apuntalamientos, soldadura, 
etc. Realizado según la norma 
NTE/EAV. 
 
2 244,84 489,68  
Kg Kg de acero en cabios con un 
diámetro de 10 mm, soldados 
a las correas y colocación de 
andamios, soldadura, etc... 
 
32,82 2,71 88,94  
Kg Kg de viga de acero de perfil 
simple IPE-80, para dinteles. 
 
458,15 5,60 2565,64  
m2 Fábrica de ladrillos huecos 
dobles de 24x11,5x8cm, 
tomados con mortero de 
cemento M-40 de manera que 
se formen juntas de 1 cm, 
colocados a la española y 
recubriendo la fachada. 
 
185,50 65,79 12204,04  
m2 Tabique de ladrillo hueco 
doble 24x11,5x8 cm recibido 
con cemento y arena de rio 
M5 según la norma UNE-EN 
998-2. 
 
43,80 65,79 2881,60  
m2 Pavimento de baldosas 
cerámicas tipo rasilla de 
30x30x2,5 cm colocado sobre 
una capa de arena de 2 cm de 
espesor, tomadas con mortero 
de cemento y rejuntado con 
lechada de cemento y 




12 18,82 225,84  
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m2 Alicatado de azulejo mono 
cocción porosa, pasta blanca, 
de 25x40 cm liso, varios 
colores, tomado mortero 
bastardo de cemento y cal, de 
dosificación 1:1:7 (m.40b), y 
preparación de paramento, 
cortes de rejuntado y limpieza. 
36,80 21,17 779,06  
Kg. Pasta blanca al temple liso, 
rendimiento 3-4 m2/kg. 
14,30 0,17 2,43  
m2 Revestimiento con pintura al 
temple liso sobre parámetros 
verticales de ladrillo poroso, 
yeso, escayola o cemento, 
previo lijado y plastecido, 
mano de fondo y mano de 
acabado. 
50,20 0,17 8,53  
m2 Cubierta de fibrocemento 
granonda con piezas 
normalizadas de color gris, 
sobre correas metálicas, 
solapadas 15 cm, y además; 
accesorios de fijación, juntas 
de estanqueidad, remates 
laterales, etc. 
 
164,77 20,68 3407,44  
M.L. Canalón de PVC de 150 mm de 
diámetro fijado con 
abrazaderas al tejado y piezas 
de conexión a la bajante según 
la norma NTE – QTE-7. 
30 12,39 371,7  
Ud. Bajante PVC de diámetro 80 
mm con abrazaderas a la 
pared y piezas especiales. 
16 13,54 216,64  
Ud. Puerta de chapa metálica de 
4x4 m de dos hojas abatibles y 
cerradora, pastillas de fijación, 
pintura, marco y recibido con 
mortero de cemento M-40.    
1 209,44 209,44  
m2 Puerta de paso con hoja 
Sapelly lisa canteada, de 
35mm de grueso y cerco pino 
país 7x6 cm, tapajuntas pino 
7x1,5 cm para barnizar en su 
color y herrajes de colgar y 
seguridad latonados. 
 
3 70,54 211,62  
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Ud. Ventana de módulos de 
hormigón armado de 2x1 m y 
colocación, recibido con 
mortero de cemento. 
Terminado y limpieza del 
elemento. 
 
7 112,98 790,86  
Ud. Acometida de electricidad 
desde el punto de toma hasta 
la caja general de protección, 
con Pvc de diámetro 25 mm 
 
1 121,32 121,32  
Ud. Caja general de protección de 
80 A incluidas bases 
cortacircuitos y fusibles de 80 
A para la protección de la línea 
repartidora. 
 
1 37,91 37,91  
Ud. Modulo para un contador 
trifásico homologado por la 
compañía suministradora, 
cableado y protección. 
 
1 39,08 39,08  
M.L. Cable de línea de alumbrado 
de 1,5 mm2 protegido por PVC 
rígido grapeado a la pared.    
100 10,64 1064  
Ud. Luminarias suspendidas de  
250 W 
17 97,98 1665,66  
Ud. Interruptor tecla pequeña, 
mecanismo completo de 10 a / 
150 v, montado con placa 
fijación por garras. 
 
4 5,92 23,68  
Ud. Modulo base de enchufe con 
toma de tierra desplazada, 
realizado en tubo de PVC 
corrugado, conductor de cobre 
unipolar aislado para una 
tensión nominal de 750 V y 
sección 1,5 mm2, incluyendo 
caja de registro, base de 
enchufe y marco respectivo 





2 40,75 81,5  
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Ud. Acometida a la red general de 
distribución, formada por 
tubería de polietileno de 1 
1/4" y 10 atm. También brida 
de conexión, machón rosca, 
manguitos, llaves de paso tipo 
globo, válvula antiretorno de 1  
1/4", tapa de registro exterior, 
grifo de pruebas de latón de 
1/2" y contador según la 
normativa CTE/DB-HS 4 de 
suministro de agua. 
1 43,37 43,37  
M.L. Tubería de PVC de 25 mm 
serie B color gris de 
conformidad con UNE EN 1329 
para evacuación interior de 
aguas calientes y residuales, 
codos y demás accesorios, 
totalmente instalados según la 
norma CTE/ DB-Hs 5 de 
evacuación de aguas. 
16 5,08 81,28  
Ud. Inodoro de porcelana, tanque 
bajo con tapa y mecanismo 
pulsador enrasado 
interrumpible, salida vertical 
con asiento y 
tapas lacadas con bisagras 
acero inoxidable, color blanco, 
accesorios de montaje y mano 
de obra de la instalación. 
1 134,26 134,26  
Ud. Lavabo con pedestal de 
1x0,4x0,6 m con 
complementos y totalmente 
colocado. 
1 257,13 257,13  
Ud. Dosificador jabón liquido 1 l  1 9,08 9,08  
Ud. Dispensador de papel higiénico 1 7,49 7,49  
     52878,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS 





UD.    RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
2. CASETA DE RIEGO. 
m3 Limpieza y desbroce de 10 cm 
de suelo y posterior carga al 




m2 Explanación y nivelación del 
terreno. 
9 14,63 131,67  
m3 Excavación de hoyos inferiores 
a 1m de profundidad para 
ubicación de las zapatas y 
carga mecánica sobre camión. 
0,98 14,00 13,72  
m3 Excavación de zanjas de 0,5 m 
de profundidad para 
cimentación.    
0,69 7,04 4,86  
m3 Transporte de tierra con 
camión de 10 toneladas a una 
distancia inferior a 5km. 
11,57 3,88 44,89  
m3 Hormigón H- 175 para relleno 
de zangas de cimentación y 
zapatas, vertido por medios 
manuales, vibrado y 
colocación. 
1,67 70,65 117,99  
m2 Encofrado y desencofrado con 
madera suelta en zapatas y 
zanjas, considerando 8 
posturas. 
22,5 17,33 389,93  
kg Maya de acero para solera de 
30x40 cm y con un diámetro 
de 5mm 
8,55 1,96 16,76  
m2 Solera de hormigón de 15 cm 
de espesor con hormigón H-
175 kg/cm. elaborado en obra. 
9 13,69 123,21  
kg Montaje de perfil IPE-80 de 
acero laminado A-42 con 
extremos separados para la 
soldadura. Incluye la 
colocación de andamios, 
soldadura de los elementos. 
 
60,69 10,77 653,63  
Kg Tirantillas de acero de 16 mm 
de diámetro soldadas a las 
correas. Incluye colocación de 
andamios, soldadura, etc. 
31,60 1,60 50,56  
m2 Colocación de bloques de 
hormigón de 40x20x20 cm 
 
 
26,65 16,50 439,73  
ud Cubierta de fibrocemento gran 
onda con piezas normalizadas 
de color gris, colocadas sobre 
correas metálicas con un 
26,32 19,47 512,45  
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solape de 15 cm y accesorios 
de fijación, juntas de 
estanqueidad, remates 
laterales, etc. 
ud Puerta de chapa metálica de 
0,8 x 2,1 con apertura 
horizontal perfectamente 
colocada. 
1 59,24 59,24  
ud Ventana de aluminio de 1,5 x 
0,8 m con apertura horizontal, 
perfectamente colocada. 
 
1 32,79 32,79  
ud Ventana de fibrocemento de 
0,5x0,5 m con apertura cenital 
perfectamente colocada y 
acoplada en la cubierta. 
1 18,38 18,38  
     2742,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL 









UD.    RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
3. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO. 
m3 Excavación de zanjas de 0,7 m 
de profundidad. 
293,44 37,63 11042,14  
m3 Transporte de tierra con 
camión de 10 toneladas a una 
distancia inferior a 5km. 
293,44 3,89 1141,48  
M.L Tubería principal, tuberías 
secundarias de distribución y 
tubería de aspiración de PVC 
colocadas en zanja de 0,7x0,4 
con cama de arena de 10 cm. 
Totalmente montada y 
nivelada. 
1048 14,50 15196  
M.L Tubería de polietileno de baja 
densidad (PEBD) de 20 mm de 
diámetro exterior y diámetro 
interior de 18,8 mm, con 
goteros autocompennsantes 
instalados de caudal 4l/h con 
22976 0,65 14934,40  
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una separación entre goteros 
de 1,25 m, totalmente 
colocada. 
Ud. Programador digital de riego 
electrónico de 8 estaciones, 
con batería. Sistema basado en 
la manipulación de tiempos y 
caudales de inyección de agua 
y fertilizante. Con capacidad 
de transmisión de información 
y recepción de ordenes 
mediante mensaje corto 
enviado por teléfono móvil. 
Totalmente montado e 
instalado  
1 500 500  
Ud. Válvula volumétrica de tres 
vías de funcionamiento 
hidráulico con diámetro de 3” 
para el control de la entrada 
de agua a las subunidades de 
riego. Incluidas las tuberías de 
comunicación hidráulicas, 
tubería de protección de estas, 
transporte hasta el terreno y 
colocación en la red. 
4 120 480  
Ud. Suministro e instalación de 
válvula de alivio. 
1 54,80 54,80  
 Suministro e instalación de 
bomba de riego. 
1 2824,6 2824,60  
Ud. Suministro e instalación del 
filtro de arena con contenedor 
de acero. 
2 2512,30 5024,60  
Ud. Suministro e instalación del 
filtro de malla con cuerpo de 
acero. 
1 964,23 964,23  
Ud. Instalación del prefiltro de 
malla, consistente en una 
malla de alambre de 10x10 
mm colocado en la tubería de 
aspiración de la bomba. 
1 
 
3,07 3,07  
Ud. Suministro e instalación del 
contador. 
1 319,22 319,22  
Ud. Manómetro de glicerina con 
conexión rápida de 0-10 atm 
3 15,23 45,69  
Ud. Áqueta de polipropileno de 20 
cm de diámetro con cierre a 
presión, perfectamente 




     57156,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCIENTA Y SIETE 
MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIM 
 
UD.    RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
4. PLANTACIÓN. 
Ud. Análisis del clima 1 35,00 35,00  
Ud. Análisis del suelo 1 38,50 38,50  
Ha Labor de subsolado con 
tractor de 90 cv y con 
subsolador de 1,5 m a 40 cm 
de profundidad. 
21,86 58,80 1285,37  
Ha Pase de cultivador de 3 m de 
ancho y a una profundidad de 
25 cm con el tractor de 120 
cv. 
 
21,86 29,05 635,03  
Ha Enmienda orgánica con 
estiércol de ovino realizada 
con tractor de 100 cv y 
remolque esparcidor de 10t. 
10,93 250,19 2734,58  
Ha Enmienda magnésica 
realizada con abonadora de 
1800 kg y tractor de 90 cv. 
10,93 1565,50 17110,92  
Ha Labor de vertedera realizada 
con el tractor de 120 cv y con 
una anchura de trabajo de 
3m. 
10,93 27,30 298,39  
Ha Pase de cultivador de 3 m de 
ancho y a una profundidad de 
15 cm de profundidad con 
rulo liso con el tractor de 90 
cv. 
10,93 29,05 317,52  
Ud. Marcado de hoyos mediante 
jalones. 
1 83,05 83,05  
Ud. Apertura de hoyos de 
1mx1mx1m con 
retroexcavadora 
1 3718,91 3718,91  
Ud.  Plantón de cerezo a raíz 
desnuda de las variedades: 
Lapins (1163), Summit (1172), 
black Star (1089) y bing(1149). 
1 20578,50 20578,50  
Ha Ubicación manual de los 
plantones 
1 1176,57 1176,57  
Ud. Colocación de los protectores 
cinegéticos de plástico de 50 
1 712,95 712,95  
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cm de altura. 
Ha Riego tras plantación con 
tractor de 90 cv y atomizador. 
 
 
10,93 44,73 488,90  
Ud. Reposición de marras ( las 
plantas que se requieran 
serán proporcionadas por el 
vivero sin coste adicional) 
1 15,38 15,38  
Ha. Ubicación de ahuyentadores 
por emisión de sonido para 
espantar a los pájaros. 
10,93 240 2623,20  
     51852,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE 


































5. PRESUPUESTO GENERAL. 
 
CAP. RESUMEN EUROS % 
I. NAVE - ALMACÉN 52878,26    32,12 
II. CASETA DE RIEGO 2742,92 1,67 
III. SISTEMA DE RIEGO 57156,61 34,72 
IV. PLANTACIÓN 51852,77 31,48 
    
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 164630,56  
 Gastos Generales (13,00 %)……. 21401,97  
 Beneficio Industrial (6,00%)……. 9877,83  
 SUMA DE G.G. Y B.I. 195910,36  
 21% I.V.A. 41141,18  
    
 TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 237051,54  
    
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS CIENTOS TREINTA Y 






En Valladolid, a 24 de Junio de 2016 
Fdo.:       
 
 
El titular: Rubén García Núñez.                 
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